VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejitt egyrészrdl Csész Kozség Onkormanyzata (székhely: 8122 Csész, Bartok Béla u.
8., adoszam: 15727608-2-07, pénzforgalmi szamlaszam: 11736006-15727608-00000000, kepviselr:
Féldesi Gabor polgarmester), mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§), és masrésztdl

Aedilis Epitsipari Kft. (cégjegyzékszam: 17-09-009981, székhely: 7099 Felsényék, Kossuth
Lajos utca 41., adoszam: 24396837-2-17, képviseli: Soltész Gabor, bankszimlaszam: 70900024-
10007527-00000000, mint Vallalkozo (a tovibbiakban: Vallalkozo)

kozosen egyiitt Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.
1. A szerz6déskotés elGzménye

1.1. Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szl 2015. évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan 2019.09.18-n az EKR utjan megkiildott ajanlattételi felhivassal
meginditott hirdetmény nélkiili nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le Miivel6dési Haz
energetikai fejlesztése és felujitisa Csdszon, 2 részben (EKR001211922019) targyban. Felek
megallapitjak, hogy az ajanlattételi felhivasban, a dokumentaciéban és az eljiris sordn esetlegesen
kiadott modositis(ok)ban, kiegészité tajékoztatis(ok)ban rogzitett feltételeket Vallalkozd
ajanlataban elfogadta, illetve a kozbeszerzési eljaris nyertese a 2. sz. rész (Csészi MiivelSdési
Haz fehajitas a Magyar Falu program keretében) vonatkozasiban a Villalkozé.

1.2. A fenti el6zmények rogzitését kovetden a Felek az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumban, az cljaras soran esetlegesen kiadott mddositas(ok)ban, kiegészitd
tajekoztatas(ok)ban és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alabbi szerzédést kétik.

1.3. A jelen szerzédésben rogzitett munka nem épitési engedély kételes.
2. A szerz8dés targya, a teljesités hatarideje, felek alapvetd jogai és kitelezettségei

2:1 Megrendelc”) megrendeli, Villalkozé pedig elvallalja a csészi Mavel6dési Haz (az Ingatlan cime
¢s helyrajzi szama: 8122 Cs&sz, Deik Ferenc u., Hrsz.:223/2; tovabbiakban: Ingatlan vagy
Létesitmény) feltjitas a Magyar Falu program kereteben az 1. sz. melléklet szerinti miszaki
tartalom, tervdokumentacio, valamint a jelen szerzédés 2. szamu mellékletét képez6, Vallalkozd
ajanlata (beleértve az ajanlataban becsatolt arazott koltségvetések) szerint.

2.2. Vallalkozénak teljes korten meg kell valésitania a Létesitményre vonatkozo, a szerzédés
targya szerinti feladatokat, biztositania kell a szerz6dés targyanak keretei kozott valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, mely sziikséges a Létesitmény iizemszer(i
mukodéséhez.

A szerzbdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve annak
mellékleteiben és az egyéb dokumenticiokban killoén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkak komplett megvalositasahoz — szikségszerten hozzitartoznak. FEzen munkak
potmunkanak nem mindsiilnek, igy a vallalkozoi dijat nem névelik (dfalinydr).

2.3. A szerz6dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkit és koltséget, amely a komplett,
mukodoképes, biztonsagos, tlzem- és rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas Létesitmény
megval6sitasahoz sziiksegesek. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan
epitészeti, épuletgepészet, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,



berendezések, eszkozok biztositasat, melyek szilkségesek a vonatkozé hazai és kozosségi
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatosagi eléirasoknak és az azokban eldirt feltételeknek vald
megfeleléshez.

2.4. Villalkozonak — a teljesités igazolasanak feltételeként — be kell szereznie és Megrendels
részére at kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jévahagyast, engedélyt, melyek a
rendeltetésszert hasznalathoz szitkségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerz6dés targya korében Villalkozo kotelezettségét képezi kilonosen barmely jogszabaly,
hatosagi vagy birosagi hatarozat, eloiras altal a jelen szerzddés teljesitésével kapcesolatban
megallapitott barmely kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz sziikséges, hogy a jelen
szerzOdés jogszerlen teljesitésre keriiljon, figgetlenil attol, hogy a jogszabaly, hatbsagi vagy
birésagi hatarozat Megrendelot, mint vagyonkezelGt vagy épittetot nevezi meg a kotelezettség
cimzettjekeént.

2.6. Villalkozo kotelezettségét képezi a szerzédéses kotelezettségek teljesitésével kapesolatos
Gsszes organizacios, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy kilénosen az esetlegesen
sziikséges tovabbi hatdsigi engedélyek beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
kozterulet foglalassal kapcsolatos engedély megszerzése, az organizacié végrehajtasahoz
szitkséges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocsatasi hatarérték aloli
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségligyi adminisztricio).
Vallalkozé e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a szetzodés teljesitéséhez
szikséges valamely adminisztrativ kotelezettség, feladat kotelezettje jogszabaly vagy hatosagi
el6iras alapjan maga a Megrendel6, ugy Vallalkozo feladatat képezi a kotelezettség teljesitésének
elokészitése és Megrendel6 részére kell6 id6ben torténd elGterjesztése.

3. Villalkozé kotelezettségei

3.1. Vallalkozé kotelezettsége a szerzodés targyat képezé Létesitményt a jelen szerzédésnek
megfeleléen, az abban szabalyozottak, a vonatkozo hatosagi elirasok és szabvanyok szerint
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, biztonsagos, tzem- és rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas aﬂapotban a jelen szerzodés 1-2. sz. mellékleteinek megfeleloen az atadasi
hatiridore elkésziteni. A mindség megillapitisa az Epitésugyi Agazati Szabvany szerint torténik.
Vitas esetben a Felek dontoként az Fpltesugvl Minéségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft.
(EMI) minoség ellendrzes eredmenyét fogadjak el. A vizsgalat koltségét az a fél viseli, amelynek
allaspontjat az EMI szakvélemeny nem tamasztotta ala.

A Villalkoz6 garantalja, hogy az altala létrehozott munka minésége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitele szempontjabol az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel.

Vallalkozé koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban EN)
szerinti mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezoen alkalmazandd elSirisoknak
megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot, tzembe helyezést biztosité mindségben hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy csak igazolt és meg6rzott mindségli anyag illetve termék
keriilion beépitésre, tovabba a tandsitott mindségi tulajdonsagok a kiitasnak és a szerzédésnek
megfeleljenek. Vallalkozo koteles a sziikséges mindségi tanusitasokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési
naploban r6gziteni.

32. A nem a 3.1. pontban meghatarozottaknak megfelelo teljesitést Megrendelé jogosult
Villalkozo koltségére és kockazatara visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Vallalkozo koteles



haladéktalanul elvégezni gy, hogy a teljesitési hatiridé ne médosuljon.

3.3. Vallalkozo koteles tovabba a munkavégzést az ajanlattételi felhivisban rogzitett, MSZ EN
ISO 9001:2009 (kozépiilet magasépitési kivitelezése, épiletenergetikai feldjitis/korszerGsités
tevékenységi teriiletre kiterjedd), MSZ 28001:2008 (kozépiilet magasépitési  kivitelezése,
épliletenergetikai feldjitas/korszerdsités tevékenységi teriletre kiterjedd) minGségbiztositasi
rendszerekre vonatkozo el6irasok szerint végezni.

3.4. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran jelentkezé kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatarozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi
allapot és a Létesitmény kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalasa. Villalkozé a
kapott tervdokumentaciot, muszaki specifikaciét az ajanlattétel soran attekintette, észrevételeit az
eljaras soran rogzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapcsolatban nem
terjesztett el a kozbeszerzési eljards soran észrevételt, Villalkozd részérdl elfogadottnak és
megfelelonek mindsitettnek kell tekinteni. Utobbi korben ennek megfelel6en Villalkozd tovabbi
tobbletmunkaigényt nem terjeszthet elé. Szintén kizirt a vallalkozéi tobbletmunkaigény az
észrevételekben meghatarozott és a Megrendel6 iltal elfogadott észrevételekkel érintett
munkarészek vonatkozasaban.

3.5. Mindezek alapjan Villalkoz6 a szerzédés teljesitése soran a tdle, mint megfeleld iparagi
gyakorlattal rendelkezé szakcégtol elvarhatd szakértelemmel koteles a munkajat végezni.
Minderre tekintettel tovabba Vallalkozé feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek
az elvallalt munkik megvalositasahoz sziikségszerfien hozzatartoznak, fiiggetlentl attdl, hogy
azok a miszaki lefrisban (miszaki specifikacio, tervdokumenticié, koltségvetési kiirds) esetleg
kilon nem kertltek feltiintetésre.

3.6. A hatdsagi kapcsolattartas soran Vallalkozé Megrendelével koteles egyuttmukodni és
Megrendelé részére minden tamogatast haladéktalanul megadni. A hatdsagi engedélyekben a
szerzOdés targyat érintden eloirt kovetelményeket a Vallalkozé koteles teljesiteni.

3.7. Vallalkozo koteles a kivitelezési munkat a kitGzott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez szitkséges létszamot, eszkozt, anyagot.

3.8. A Villalkozo koteles - legkésobb a szerzodéskotés idépontjara - a kozbeszerzés tirgyat
képezo projektre, a szerzédés teljes idotartamat lefed6 Osszkockazatd  vagyon-  és
felelosségbiztositas  (C.A.R.) tipustu felel6sségbiztositisi szerzédést kotni vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni, melynek minimalis kartéritési 6sszege 5 000 000 Ft/szerz6dés
teljesitési id6szak és legalabb 3 000 000 Ft/karesemény és koteles azt a szerz6dés idétartama alatt
fenntartani. A biztositasoknak mentesitenie kell a Megrendel6t és képviselSit az esetlegesen
bekévetkezo karesemények kartéritési kotelezettsége alol. A biztositas a szerz6dés melléklete.
Felelosségbiztositas hianyaban a kiviteli munkik nem kezdhetSk el, illetve nem folytathatok.
Vallalkoz6 teljes kord felelosséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek
tulajdonaban okozott karokért, amennyiben azok Vallalkozo tevékenységére vezethetSk vissza.

3.9. A Vallalkozé — a Megrendel6 altal biztositott dokumentumokon kiviil — koteles beszerezni
mindazon — kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd — engedélyt, jovihagyast és/vagy
jogositvanyt, esetleges szellemi alkotishoz kapcsolédd licenciat, felhasznalisi engedélyt az
illetékes hatosagoktol, szervektdl, koziizemi szolgiltatd vallalatoktol, vagy egyéb harmadik
személyektSl, melyek szitkségesek a jelen szerzédés targyat képezd épitési beruhazas
teljesitéséhez. Vallalkoz6 kotelezettségét képezi tovabba a jogszabalyok dltal a szerz&dés tirgyat
képezo kivitelezési tevékenységet érintden elirt hatdsagi bejelentési kotelezettségek teljesitése.



Vallalkoz6 kételes tovabba a teljesitéshez szitkséges, nem Megrendeldi szolgaltatasi korbe tartozd
dokumentaciot, engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni.

3.10. A Vallalkozo koteles minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére
a helyszinre szallitani az altala az adott korilmények kozott legmegfelelébbnek itélt szallitasi mod
igénybevételével. A Villalkozé koteles a MegrendelSt kartalanitani, és minden kartéritési
koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéseknek a
helyszinre torténd szallitisa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi berendezések esetleges
megrongalasa kovetkeztében felmeriilhet. Villalkozd koteles a  rendelkezésére bocsitott
felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak megfeleléen helyreallitani. Vallalkozé kotelezettséget
vallal tovabba arra, hogy ha az épitési teriileten kivili teriletek a jelen szerzdés teljesitése
kapcsan szennyezGdnek, a szennyezédést annak felmertlését kovetSen eltavolitia a sajat
koltségén.

3.11. Vallalkoz6 a kivitelezést a jelen szerzédés és annak részét képezd 1-2. sz mellékletei szerint
koteles elvégezni. A fent emlitett dokumentumok aktualizalisahoz Megrendeld j6vihagyasa
szikséges. Villalkozo kijelenti, hogy valamennyi helyi adottsigot, korilményt (lithatd,
tapasztalhato), arképz6 tényez6t megvizsgalt, észrevételeit a szerzddés megkotése eltt
Megrendel6vel kozolte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajanlatit, mely alapjan
képes a szerzodésszer teljesitésre.

3.12. A Vallalkozéval (a vallalkozé valamely alkalmazottjval) szemben inditott barmilyen eljaras,
ellenorzés, €s elmarasztalas nem késleltetheti a Létesitmény megvaldsitisat, nem adhat alapot a
Tervtol torténd eltérésre és barmilyen hataridé modositasara.

3.13. A Vallalkozo altal kijelolt felelés muszaki vezetSk és ¢pitésvezetok legkésSbb a
munkakezdés napjan koételesek a jogszabaly altal elSirt dokumentumokat Megrendel6 részére
atadni, annak érdekében, hogy Megrendel6 bejelenthesse a hatosag részére adataikat.

3.14. Vallalkozé a felvonulasi tertlet kialakitasa, tovabba a munkaterilet, illetve a rész-
munkatertiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles
biztositani a Létesitmény uzemelésének szempontjabdl szitkséges megkozelitésének lehetSségét.

3.15. Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrol, hogy a munkaterileten mindenkor betartasra
keriljenek az altalinos és az adott helyen érvényesiils tiz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és
kornyezetvédelmi elbirasok. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés soran az
iranyadé zajrendeletet, tovabbad a vonatkozé jogszabalyok és hatésigi eléirdsok szerinti
leveg6vedelmi hatarértckeket betartja. A Vallalkozé kételes, a szerzédés teljesitését befolyasold,
és a Vallalkozora kotelezd érvényd minden hatilyos jogszabalynak megfelelni a munkavégzés
tertletén, az ezen jogszabalyok megsértésébdl eredS esetleges karok Vallalkozé felelésségi és
kartéritési korebe tartozik. Vallalkozo visel valamennyi felelGsséget az épitési tertileten dolgozok
magatartasaval, a hely1 (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és
épitési teriilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tlizvédelmével kapcsolatban, illetve felel6s
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért.

3.16. Az épitési munkateriileten és a Létesitmény egész teriiletén dohanyozni tilos! Ennek
megszegeséért jard kovetkezményekért a felel6sség Vallalkozot terheli. Az épitési munkatertileten
kabitoszert, alkoholt fogyasztani és kabitoszeres vagy alkoholos befolyasoltsig allapotaban
megjelenni és/vagy munkat végezni tilos.

3.17. Villalkozé a jelen szerzddés alafrasival is megerdsiti, hogy a szerzédés megkotését
megel6zéen tijekozodott a munkavillalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé olyan



kotelezettségekrdl, amelyeknek a teljesités helyén és a szerz6dés teljesitése soran meg kell felelni,
ennek megfeleléen villalja, hogy a jelen szerzédés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek
folyamatosan és a vonatkozo jogszabalyok szerint eleget tesz. E korben Vallalkozo kiilonosen
arra koteles, hogy a jogszabalyl megfelelés keretében a kivitelezési munkak teljes idétartama alatt
igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EuM egytittes rendelet szerinti koordinatort.

3.18. Vallalkozo viseli a felelosséget allvanyzatainak, eszkozeinek és berendezéseinek helyes
felépitéséért, rendeltetésszer(, biztonsagos mikodtetéséért. A Vallalkozot terheli valamennyi, kar
elkeriilésére vonatkozo kotelezettség, igy kilonosen az altala a munkak végzése céljabol igénybe
vett épiiletekrol Vallalkozo tevékenysége vagy mulasztasa okan lehull6 tirgyak iltal okozta karért
valo felelosség. Villalkozo felel a biztonsagi el6irasok betartasaért, tovabba a balesetelharitasi
eléirasok szerinti valamennyi védo- és biztonsagi intézkedésért.

3.19. Villalkozé a munka megkezdését koteles el6zetesen bejelenteni a tertletileg illetékes
hatosagoknal. Vallalkozd a munkatertlet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot. Az
épitési naplot a hatilyos jogszabalyi el6irasoknak megfelelden kell vezetni. Villalkoz6 koteles az
¢pitési naploban az id6jarasi szempontbol munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelolni annak
feltintetésével, hogy az adott id6jarasi korilmények mellett mely munkak végzése miért nem
lehetséges. Vallalkozo torekszik arra, hogy az igy kiesett id6t szitkség szerint rendkivuli
munkavégzés szervezésével potolja annak érdekében, hogy a teljesitési hatarid6 tarthato legyen,
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozo elbirasokat. A Felek kotelezik magukat arra,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételiket a Megrendel6 dltal vezetett épitési
naploban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerzédés 4. pontjaban megjelolt személyek,
valamint a Megrendel6 részérdl még a Megrendel6 miszaki ellenére tehet. A Felek éltal az épitési
naploba bejegyzett észrevételekre a masik Fél koteles 5 (6t) munkanapon belil valaszolni.
Megrendel6 folyamatos muszaki ellendrzést biztosit az altala Vallalkozo épitési miszaki ellendre
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellendrzése céljabol. Az ellendrzés tényét az épitési
napléban rogziti.

Elektronikus ¢épitési naplé (a tovabbiakban: e-épitési napld) vezetés esetén az alkalmazas
hasznalatahoz sziikséges(vallalkozot azonosito) naplotgyfél-jel: nem relevans.

3.20. Az épitési naplod vezetésének elmulasztasa az esetleges minéségi kifogasok esetén nem
mentesiti Vallalkozot az altala elvégzett munkak szerzodés- és elGirasszeriségének bizonyitasa
alol. Epitési napl6 hianyaban a megfelel6 mindségben elvégzett kivitelezés bizonyitisa Villalkozd
kételezettsége.

3.21. A Felek megallapodnak, hogy 2 heti rendszerességgel egymassal kooperacids értekezletet
tartanak. A kooperacids értekezlet szervezdje, idépontjanak meghatarozoja, a jegyzékonyv
készitéje a Megrendelé miszaki ellendre.

3.22. Vallalkozé az elfedésre, betakarasra keriilé munkarészekrdl az épitési naploban rogzitésen
ril faxon vagy e-mailen jelentést kiild MegrendelS, Megrendelé képviselGje, illetve a miszaki
ellenor részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendels, Megrendeld
képviseloje, illetve a miszaki ellenor az eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltiris miatt
felmertlt koltséget a Vallalkozonak kell allnia, tovabba e kérilmény a teljesitési hataridée
semmilyen formaban nem érntheti.

3.23. Vallalkozé koteles minden eltakarasra, befedésre keriilé szerkezetrdl szerkezetenként és
helyenként beazonosithato atvételi nyilvantartast vezetni.



3.24. A Vallalkoz6 koteles a beépitésre keriil6 anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minéségét
beépites elott elbzetesen ellendrizni, és a mindenkor hatilyos jogszabalyok szerint a
megfeleloséget igazold, magyar nyelvii tanusitvanyokat, minéségi bizonyitvinyokat a beépités
megkezdése eltt Megrendeldnek, Megrendel képviselSjének, illetve a muszaki ellenérnek
atadni. Az cllendrzés soran hibasnak, nem megfelel6nek mindsilé anyagokat, termékeket koteles
a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett megjeldlni és elkilonitve tirolni, cseréjérsl vagy
potlasarol haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vallalkozo lejart szavatossigh, vagy karosodott anyagot, terméket nem hasznélhat fel a jelen
szerzOdés teljesitése soran.

3.26. Vallalkoz6 feladatat képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(kiilonésen az azbeszt tartalmi anyagok), egyéb, a munkavégzés sorin keletkezé szemét
rendszeres elszallitasa, és a Megrendeld telephelyén kivil torténd, a hatdsigi elSirasoknak
megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentaldsa, tovabba az épitési teriileten az
anyagmozgatasi €s takaritasi feladatok sajat koltségen torténd elvégzése, illetve ehhez a megfelels
engedélyek el6zetes beszerzése.

3.27. Vallalkoz6 koteles gondoskodni  a  szerzédés  teljesitéséhez  sziikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasihoz, behozatalihoz —sziikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a berendezések,
eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket,
eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartisa, szerviz- és
vevoszolgilata, valamint a potalkatrész ellitisa a torvényi  elSirasokban  meghatirozott
idotartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jotallasi idétartamon belil zavartalan.

® Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a  szerzédés
teljesitésében kozremlkods egyéb személyek altal elvégzett munkdra és az altaluk
beépitett anyagokra is.

° A jotallasi id6n belil Villalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibdsodas
esetén Vallalkoz6 vagy az dltala megbizott alvallalkoz6 a lehetd legrévidebb idén beliil a
helyszinre kiszall és a hibaelharitast a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétdl
szamitott 48 oran belil megkezdi.

® Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallisi idS alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a j6tlldsi id6 letelte utin is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

e Ha a fenti pontban meghatarozott idén beliil (fenti 486ra) a Villalkozé nem kezdi meg és
a lehetd legrovidebb id6n belill nem gondoskodik a hiba elharitisirdl, a Megrendelé
megteheti a szitkséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozé kockazat és
koltsegviselese mellett anélkiil, hogy a Megrendelének a Villalkozéval szembeni barmely
mas, e szerzOdés szerint joga sérelmet szenvedne.

Villalkoz6é csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be,

hasznalhat fel, melyek eurdpai megfeleldségi tantsitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti

feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozd
koltségen torténik.

3.28. Amennyiben Villalkozé nem a jelen szerz&dés 1. s3. melléklerét képezé Miiszaki leirasban,
kilonosen az annak részét képezé tervekben vagy muszaki specifikicié egyéb részeiben
megadott tipust kivanja beépiteni, Ggy az eltéré muszaki tartalomra vonatkozdan részletes
aruleirast (mindségl tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) koteles elGzetesen csatolni a
Megrendel  altal ~ biztositott  viltozds bejelenté nyomtatvanyon, az egyenértékliség
megallapitisihoz. A Villalkozé iltal e kérben csatolt dokumentumoknak minden olyan



paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértekiiség megallapitisihoz sziikséges. Megrendel$
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékd, vagy kelléen ald nem tamasztott javaslatot
visszautasitsa. Megrendeld, Megrendelé miszaki ellendre és a tervezd elézetes irasbeli jovahagyo
nyilatkozata nélkiil az eltéré tipus nem épitheté be. Vallalkozo felel6sségét képezi, hogy az
egyenértéklseg igazolasa korében csatolni kivant dokumentumokat megfelels id6ben tetjessze a
jovahagyasra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az elSterjesztésben foglaltak
mérlegelésére és az esetlegesen sziikséges egyeztetések lefolytatisira a kells id6 e személyek
rendelkezésére alljon. Amennyiben Vallalkozo nem csatol aruleirdst, Ugy az eredeti miszaki
tartalom teljesitésére koteles. Megrendel6 csak a kotelezd és hatilyos szabvinyok, valamint a
rendeletek szerinti mindsitéssel rendelkezé anyagok, szerkezetek és technologiakat fogadja el,
amit elozetesen Villalkozo igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vallalkozdi kotelezettségek
megsertése esetén Megrendel6 jogosult a teljesités igazolas kiadasat megtagadni, illetve az eredeti
allapot helyreallitasat kovetelni.

3.29. A kozmufogyasztas dijait Megrendelé fizeti amennyiben az sajat almérdin keresztiil
torténtk.

Amennyiben a kézmtfogyasztas a Vallalkozo altal biztositott almér6(ké)n keresztil torténik, gy
felek az almér6(k) felhelyezésének idGpontjat, és azok oraallasat az épitési naploban rogzitik. Az
almérékon keletkezett fogyasztas dijait Vallalkoz6 a Megrendelonek fizeti meg, a Megrendeld
altal rendelkezésre bocsatott bizonylat vagy alméré fogyasztasi kimutatas kézhezvételétdl
szamitott 5 (6t) munkanapon belil.

3.30. Vallalkozé koteles sajat koltségén a szomszédos koztertleteken, tutburkolatokban,
koztertileti mitargyakban keletkezett karokat, az érintett tertlet, mitargy tulajdonosanak,
kezelGjének, illetve a hatosigoknak és szakhatosagoknak az utasitasa szerint, a jelen szerzddés
szerinti munkak befejeztével kijavitani. A kézvetlen baleseti veszélyt el6idézd karokat (godor,
kiallé targyak stb.) haladéktalanul meg kell sziintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése,
ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyck beszerzését is, Vallalkozo koltségén torténik.

3.31. A Villalkozo koteles az ingatlanbol (Létesitménybdl) és a csatlakozé idegen tertletekrdl a
tevékenységével, alvallalkozoi  tevékenységével kapcsolatban  keletkezett  szennyezddést
folyamatosan eltavolitani, az ingatlant (Létesitményt) és a kapcsolédd kozteriiletek allapotat a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel6, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben a Villalkozo a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitast a Megrendeld a Vallalkozo koltségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vallalkoz6 koteles biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, Orzést, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelé indokolt esetben
(a hatalyos jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasihoz) elSirja szimara.
Koételes tovabba megtenni minden ésszer 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és a
megkozelitési ttvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy egyebek
sériilését, karokozasat Vallalkozonak felrohatd okbdl bekovetkezs légszennyezés, zaj, vagy egvéb
ne eredményezzen. A Vallalkozo sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi
hatosagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, sth.). A jelen pont
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is,
Vallalkozé koltségén torténik.

3.33. A Vallalkozo tevékenységét a jelen szerzoédés teljesitése soran a jogszabaly altal eldirt
képesitéssel rendelkez6 felelbs miszaki vezetSk és épitésvezets iranyitjak. Vallalkozo kotelessége,
hogy az altala kijelolt felelos miiszaki vezeté a jogszabalyban eldirt kotelezettségeit folyamatosan



teljesitse. Vallalkozo koteles tovabba a munkaterileten dllandéan jelen lévs épitésvezetot
foglalkoztatni.

3.34. Vallalkozo jelen Szerzodés targyat képezd szolgaltatas/munka vonatkozasaban a pélyazat
fenntartisi idejének tartamara Megbizéval egyiittmikodési kotelezettséget vallal, amely magiban
foglalja tobbek kozott a Projekttel kapesolatos adatszolgaltatist.

3.35. A szerz6dés teljesitéséhez a Vallalkozo ajanlata szerint koteles az épités kozben keletkezett
hulladékok megfelel6 kezeléséért felelds személy kijelolésére. Megrendelé az épités kozben
keletkezett hulladékok megfelels kezeléséért felel6s személy jelenlétét a szerz6dés teljesitése
soran személyesen, muszaki ellendr altal, fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja. Amennyiben
a Vallalkoz6 nem teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlisit a teljesités soran, az sulyos
szerzodésszegésnek minosil.

4. Felek képviseletében eljaré személyek

4.1. Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést - vagy mis kozlést -
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postan
ajanlott killdeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes
kézbesités esetén a cimzett fél altali személyes atvétel idGpontjat, telefax esetében a sikeres
kiildést igazolo adasi jelentésben szerepld idGpontot, ajanlott postai kiildeménynél legkésSbb a
postara adast kovets 5. (6todik) munkanapot, mig e-mailen torténd értesités esetén a cimzett fél
szerverére torténd megérkezés idépontjat kell figyelembe venni.

Megrendel6 kapcsolattartéja:
név: Foldesi Gabor polgarmester.
értesitési cim: 8122 Csdsz Bartdk Béla utca 8.
tel: 22-587-010
e-mail: hivatal@csosz.hu

Megrendelé miszaki ellenore:
név: Theisz Imre
értesitési cim:
tel: 06 30 752 8981
e-mail: theiszimre@freemail.hu

Villalkoz6 kapcsolattartéja:
név: Soltész Gabor
értesitést cim: 7099 Felsonyék, Kossuth u. 41.

tel. : 0630/337-5313
e-mail: solteszgabot79(@gmail.com

4.2, Jelen pontban meghatarozott személyek vagy elérhetGségekben bekovetkezd valtozas
esetén a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irasban egymast. A megjelolt személy
akadalyoztatasa esetén a felek haladéktalanul kételesek helyettesrdl gondoskodni.



5. Megrendel§ kitelezettségei, ellendrzési jogkore

5.1. Megrendel6 Villalkozo részére a munkateriletet a szerzédés hatalyba 1épését kovetSen
haladéktalanul biztositja. A Vallalkozé koteles arra, hogy a Megrendel5tdl a munkatertiletet
atvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal
kapcsolatos tevékenységekre hasznalhat. Felek a munkatertlet atadas-atvételérdl jegyzSkonyvet
vesznek fel. Az atadas-atvétel jegyzokonyvben rogzitett idSpontjaval a munkateriiletet érinté
valamennyi karveszély atszall Vallalkozora, és az csak a munkatertilet jogszer(i, jegyzékonyvben
rogzitett visszaadasaval egyidejileg szall vissza Megrendel6re.

5.2. Megrendel6 belépést biztosit a Létesitménybe, valamint minden egyéb tertletre, ahol erre
értelemszerlien szikség van a munka megfelel6 kivitelezése érdekében. A Létesitmény
uzemeltetési korben jelentkezé tizembe helyezésének, valamint a garancialis vizsgalatok
lefolytatasanak feltételeit Megrendel biztositja.

5.3. Megrendel6 a kivitelezés soran miszaki ellendri tevékenységet végez, ennek sorin az épitési
naplot legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi. Megrendelé az utasitasait elsGsorban az épitési
naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozéval. Vallalkozo koteles a széban  kiadott
utasitasokat is teljesiteni, annak végrehajtast kévetd, épitési naploban vald irasos megerGsitésével.

5.4. Vallalkoz6 nem mentesiil a jelen szerzédés szerint fennallé felelSssége aldl azon a cimen,
hogy a Megrendel6 megbizottja az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy at a Megrendel6 altal végzett vizsgilaton
vagy ellenérzésen, a Villalkozé az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltségén vagy
kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellenSrzést megismételni.

5.6. A Vallalkozé altal a Megrendelé rendelkezésére bocsatott barmilyen dokumenticiét a
Megrendel6 jogosult észrevételezni. A Megrendelé kételes az észrevételeit a Vallalkozé ilyen
ranyu irasbeli megkeresésétdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil megtenni. Amennyiben a
Megrendelé a Vallalkozé erre vonatkozé irasbeli megkeresésétdl szamitott 8 (nyolc)
munkanapon belil nem valaszol, a Vallalkozo a Megrendelé rendelkezésére bocsatott
dokumentumot, javaslatot Megrendel6 részérdl elfogadottnak tekinti.

5.7. A Megrendeld a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozo elSirasait szem el6tt tartva jogosult:

a) a Vallalkozéval egyeztetett modon a munkak barmely részének technolégiai, vagy idébeli
sorrendjét megvaltoztatni,

b) a munkak birmely részének méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagit, technoldgijat,
mindségét, stb. megvaltoztatni Vallalkozoval torténd részletes egyeztetés mellett,

c) a Villalkozd hibas teljesitését a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni, ha a Villalkozé azt
a felszolitasban megadott id6re nem javitja ki, vagy nem pétolja a szerzédésnek megfelels
parameéterekkel.

d) a megvalositas technologiai folyamatait ellendrizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a miszaki leirasok nem hatarozzak meg pontosan a beépitendd,
hasznalando anyagokat, Vallalkozd koteles az altala beépitésre vagy felhasznalista javasolt
termékekrol vagy eljarasokrol a gyartok termékismertetd adataival és mintaival ellitott listat atadni
3 példanyban. A listat olyan idépontban kell atadnia, hogy az Megrendel$ szimara elegendé id6t
biztositson tanulmanyozasra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gatolja a munka terv szerinti
elorehaladasat.



5.9. Vallalkozé feladata a tervek alapjain a gyartmany- és muhelytervek készitése, ha az a
megvalositashoz sziikséges vagy a Megrendelé annak elkészitését elrendeli. A mihely- és
gyartmanyterveket olyan idépontban kell bemutatni, hogy legalibb 8 napos felilvizsgalati id6t
biztositson a Megrendelonek.

5.10. Ha a Megrendel6 altal szolgiltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek
tekintetében a munka leirasa sematikus, vagy technoldgiahoz kétott, Villalkozé gondoskodik a
részletes megtervezésrol, 6sszhangban azokkal a kévetelményekkel, amelyeket az egyéb tervek,
tervrajzok és muszaki leirasok tartalmaznak, és azt Megrendel6nek bemutatja.

5.11. Vallalkoz6 az altala készitett tervdokumentaciét (gyartmanyterv, mihelyterv, megval6suldsi
terv) Vallalkozo6 teljes felel6sségvallalasanak fenntartasaval kételes a MegrendelGvel egyeztetni, és
az egyeztetett tervdokumentaciot Megrendel6nek 2 példanyban atadni.

5.12. Villalkozé koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas és kivitelezés Osszhangjirdl,
egyeztetettségerdl sajat hataskorben gondoskodni.

5.13. Megrendel6 nem felel6s olyan hibakért, vagy olyan kihagyasokért és hianyokért, amelyeket
az altala atadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerz6dés alairasat megel6zéen Villalkozd nem
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vallalkozé altal készitett tervek
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumenticié alapjan végezhets. Ennek
elmulasztisabol adodé minden esetleges kar Villalkozot terheli. Felek kijelentik, hogy minden,
Megrendeld, altal atadott, nyomtatott formatumu terv Megrendelé altal jovahagyott és ellendrzott
tervnek mindsiil, amennyiben azt Megrendel6 vagy annak képviselGje alairasaval latta el.

6. Megvalositasi iitemezés, hatarid6

6.1. Vallalkozé6 a munkateriilet atadasaval egyidejileg koteles a jelen szerzédés teljesitését
megkezdeni.

6.2. Vallalkozé a szerzédés teljesitését a munkatertlet atadastdl 300 naptari nap véghataridé
szerint koteles elvégezni.

6.3. A teljesitési hataridé kezddidépontja a munkateriilet atadasa. Teljesitési véghataridé:
legkés6bb a munkatertilet atadastol 300 naptari nap.

Vidllalkosdnak legkésbb sigy késgre kell jelentente a teljesitést, hogy a végteljesitési hatdriddig legalibb 15 nap
dlljon rendelkesésre a mis3aki dladds-dtvételre, és az esetleges bibik kijavitdsdra.

Vallalkozo Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasa alapjan elételjesitéste jogosult.

6.4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo figyelembe vett minden, az épitdipari kivitelezés
jellegébdl szikségszerlien ad6dd bizonytalansagi tényezdt (tervezdi muvezetés, megrendeldi
dontéshozatal 1doigénye, megkozelités nehézsége), igy erre hivatkozassal koltség-, illetve
szerzOdés modositasi igénnyel a szerzodés teljesitésének idStartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vallalkozo koteles Megrendelot minden olyan kortilményrol haladéktalanul értesiteni, amely
a vallalkozas eredményességét, vagy kells idore valod elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol eredé karért Vallalkozo felelGs, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajckoztatasi kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése céljabol, kotelezettsége, felelGssége
kimentése érdekében.

6.6. Villalkoz6 tudomassal bir réla, hogy a beruhazas a Megrendel6 altal igénybe vett



tamogatasbol valésul meg, emiatt Villalkoz6 késedelme a tamogatasi forrds elszamolhatosagit
veszélyezteti.

7. A teljesités igazolasa, miiszaki atadas-atvételi eljaras, hasznalatbavételi eljaras

7.1. Vallalkozo a jelen szerzbdés rész-, ill. vég teljesitését a rész-, ill. véghatirid6t megel6zéen
legalabb 15 nappal korabban koteles irasban jelezni Megrendelé és a muszaki ellendr tészére
(készre jelentés). A muszaki atadas-atvétel elSkészitése Villalkozo feladata.

7.2. A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitisa, hogy Felek kozott létrejott
szerzOdés targya szerinti épitoipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka, vagy a
technologiai szerelés a szerzodésben és jogszabalyban elbirtak alapjan a jelen szerzédés,
kilonosen az annak 7. sz mellékletét képezd Muszaki leirds tartalma szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az eldirt muszaki és a szerzédésben villalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzéknek.

7.3. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idépontjat Megrendelé tlizi ki. A miszaki
atadas-atvételi eljarast annak megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30 (harminc) napon belil kell
befejezni. Amennyiben Megrendelé a fenti datumot kévetd tizenot napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, illetve megkezdi, de a fent rogzitett hataridében nem fejezi be, ugy
Megrendelo koteles a teljesitési igazolast kiadni.

7.4. A miszaki atadas-atvételi eljarasrol Vallalkozo Megrendelovel kozosen jegyzdkonyvet készit,
melyben az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitisa szempontjabol
donté fontossagh tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magabdl a jegyzékonyv
tartalmabol is kideriiljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljards. A
muszaki atadas-atvételi eljaris megallapitasait a jegyzékonyvben kell régziteni. A jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell kulonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének id6épontjat,

b) a maszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi

mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,

hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentosebb tételszam esetén - az atadas-atvételi

jegyzokonyv mellékletét képezé - kilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, is

készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

g) a jogszabalyban el&irt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasira vagy arengedményt

keér, ¢és

J) a résztvevok alairasat.

7.5. Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat keéri, a mszaki atadas-atvételi
jegyzkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelés személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készult, akkor azt a Vallalkozonak ala kell irnia.

7.6. Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem O6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jard munkak folytan a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-,



baleset- ¢s egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznilatbavételi engedély kiadasinak
Villalkoz6 részérdl biztositandd feltételei fennallnak, Megrendeld a miszaki atadas-atvételi
eljarast lefolytatja, a munkakat atveszi.

7.7. Megrendelé a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszeri
hasznalatot befolyasolo hiba, vagy hiany all fenn.

7.8. A Vallalkozé altal a jelen szerz6dés teljesitése korében Megrendeld részére tadott barmely
dokumentaci6 teljes kord, kizardlagos és korlitozasmentes felhasznilisi joga az 4dtadassal
Megrendelére szall at.

7.9. Vallalkozé a Megrendel6 altal irasban meghatarozott modon és mértékben kozremikodik a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban. Vallalkozo a jelen kozremikodést dijmentesen
vegzL,

8. Vallalkozéi dij

8.1. A kifizetés utofinanszirozas szerint torténik a MFP-NHI/2019 palyazat terhére.

Megrendelé kotelezi magat, hogy szerzédésszeru teljesités esetén megfizet Vallalkozd részére
osszesen netté 11 771 141 Ft, azaz tizenegymillio-hétszazhetvenegyezer-szaznegyvenegy
forint dijat.

Villalkozé a részszamlait és végszamlait a kivitelezési munkak megvalosulasaval teljesités
aranyosan jogosult kiallitani az alabbiak szerint.

Vallalkozé 1 db elélegszamla (amennyiben eléleget igénybe kivan venni), 3 db részszamla, illetve
1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbi Gitemezés szerint.
1. részszamla: a munka 25 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 6sszegll részszamla;
2. részszamla: a munka 50 % késziiltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfeleld Gsszegt részszamla;
3. részszamla: a munka 75 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkinak megfelel Gsszegii részszamla;
4. végszamla 100%-os késziiltségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a
miuiszaki atadast kovetden - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak
megfelel6 6sszegl végszamla.
A munkak %-os készilltségi szintjén a kivitelezés 100 %-os késziltségi szintjé¢hez
viszonyitott aranyt kell érteni.
A kivitelezés késziiltségl szintjét az ajanlatkéré muszaki ellenére allapitja meg.

Az clblegszamla cllenértékének a levonasara a részszamlakbol és a végszamlabdl aranyosan keriil
sor. Villalkozé legfeljebb a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 20%-anak megfelel6 6sszegl eldleget igényelhet.

Felek rogzitik, hogy az ifa Osszege a hatilyos jogszabalyi rendelkezések alapjan kertil
megallapitasra és megfizetésre.

Felek kiilon is r6gzitik, hogy a vallalkozoi dij fix atalanydij, tartalmazza a jelen szerzdés alapjan
Villalkozét terhel6 valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. Ezzel osszhangban a
vallalkozo1 dij tartalmazza a jelen szerzédés teljesitésével kapesolatos valamennyi feladat
kozvetlen és jarulékos koltségeit, igy kilonosen:



a) a munkak elvégzésének, a munkavégzéshez szikséges segédszerkezetek, munkateriilet
kortilhatarolasanak céljat szolgalod kerités gyartisanak és helyszini felllitisanak valamennyi
koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozott ado-, vam-, szabadalmi dijak, illetékek, felvonulisi-,
teljesitési-, energiafogyasztasi-, kornyezet-megovasi-, Grzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb.
koltségeket, valamint az energia, a viz- és csatornariakotések, telefon vagy mas ideiglenes
hilozatok kiépitésének, a kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo dthelyezésének koltségeit;

b) a Létesitményen, tovabba a csatlakozo terileteken elhelyezendd tajékoztaté  tablik
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartiasanak koltségeit a jelen szerzddés teljesitésének
teljes idotartamara;

c) a szabvinyok, illetve a Megrendel6 altal el6irt mindségvizsgilatok elvégzésének és
kiértekelésének koltségét;

d) a jelen szerzédés teljesitéséhez szilkséges idGtartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerités, kapuk, védotetd, stb. létesitésének és elbontasinak koltségeit, valamint az ezzel
kapcsolatos koztertlet foglalas koltségeit;

e) az épitési munka biztositasanak koltségeit, amely biztositast a jelen szerzédésben foglaltak
szerint kell a Vallalkozonak megkotni és fenntartani;

f) ajelen szerzodés teljesitésével kapesolatos allagmegdvas koltségeit;

g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatosagilag kijeldlt lerakohelyre szallitasanak
koltségét a lerakohelyt dijjal egytitt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitisanak, artalmatlanitisinak és elhelyezésének
koltsegét;

1) a Vallalkozo tevékenysége nyoman keletkezé dokumentacio, mint esetleges szerz6i mure
vonatkoz6  teljes korG, korlatozasmentes és kizardlagos felhaszndlisi jog Aatruhazasnak
ellenértékét, tovabba a Vallalkozo altal a kivitelezés soran esetlegesen felhasznilt szellemi
alkotasok jogszera felhasznalasanak ellenértékét;

)) az elore nem lathato tobbletkoltségek fedezetét (inflacio, arfolyamvaltozas, tobbletmunka).

Vallalkozé a Megrendel6 altal kidllitott teljesitési igazolas birtokaban jogosult (rész)sziamlijanak
benyujtasara jelen szerzodés 8. pontjaban foglalt rendelkezések szetint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. §szerinti mértékd késedelmi kamatra jogosult a
Vallalkozo.

A fizetés abban az idSpontban szamit teljesitettnek, amikor az esedékes Gsszeggel a Megrendeld
szamlajat megterhelik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: HUF

8.2. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala kibocsatandé szamlanak a mindenkor hatilyos
jogszabalyokban el6irt formai és tartalmi kovetelményeknek meg kell felelnie, illetve a szamla
beazonosithatosaga érdekében a projekt azonositd szamat, valamint jelen szerzédés azonositd
szamat is tartalmaznia kell. Valamennyi szamlat MegrendelS nevére és cimére kell kiallitani.

8.3. Megrendel6 jelen szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbdl eredé tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynem és lejart kovetelését szamithatja be.

8.4. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vallalkoz6 koteles elvégezni a vallalkozasi szerzGdés tartalmat
képezo, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkiil a ma rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg
(tobbletmunka).



A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vallalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilonosen
tervimodositas miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (poétmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek atalanydijban allapodtak meg, a villalkozd
az atalanydijon felil a potmunka ellenértékér igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendel6 kételes azonban megtériteni a vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koéltségét, amely a szerzédés megkotésének
1dépontjaban nem volt elérelathato.

A potmunkak elszamolasara a Kozremakodo Szervezet elézetes engedélye alapjan és csak abban
az esetben keriilhet sor, ha annak sziikségességét a miszaki ellenér ellenjegyezte, a Kbt.-ben (Id.
141. §) meghatarozott feltételek fennallasa esetén.

A Megrendel6 altal esetlegesen elrendelt potmunkik koltségének elszamolisa a Vallalkozd
nyertes ajanlatiban megjelolt anyag- és idénormak alapjan torténik, figyelembe véve a Kbt., és a
Ptk. pétmunka elszamolasra vonatkozo szabalyait.

A potmunkak elszamolasa tételesen torténik, a mlszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott egységarakon.

Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozé ar az adott munkara, ugy a vallalkozdnak
egyscgarelemzést kell készitenie és a Megrendelével jovihagyatnia.

A villalkozé az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a végszamlaban tintetheti fel. A
targyl szerz6dés keretében tébbletmunka nem szamolhat6 el.

9. Fizetési feltételek

9.1. Vallalkozo tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek minésul kulonosen,

de nem kizarodlagosan, ha Villalkozo

- ellen a cs6deljarasrdl és a felszamolasi eljarasrol szolo 1991, évi IL. térveny 11. § (2) bekezdés
h) pontja alapjan az adossal kotott szerzédéstdl a fizetési haladék idStartama leteltét kovetden
tovabbra is a Cégkozlonyben kozzétett modon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljiris van
folyamatban;

- 30 napot meghaladé6 idére koztartozova valik;

- a szerzodés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkorében felmerilt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- ¢rdekkorében  felmerilt okbol kévetkezik be a projekt meghitsulisit vagy tartds
akadalyoztatasat el6idézo korilmeény;

- részérol, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megszinik, megsemmistil vagy
értéke  egyébként szamottevéen csokken, és megfelelé Gj biztositék, vagy az
értékcsokkenésnek megfelel6 tovabbi biztositék nyajtasarol a KSZ felszolitasara a megszabott
hataridén belil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre jogosult szerv
altal megallapitasra kertil;

- az eldleg Osszegét a szerzédés teljesitését biztosito céltdl eltéré modon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogaté altali ellen6rzését megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

9.2. Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérdl legkésobb a Vallalkozo (rész)teljesitésétdl
szamitott 15 napon belil irasban nyilatkozik.
A teljesitésigazolas kiallitasara Megrendeld részérdl az alabbi személy jogosult:

név: Foldesi Gabor polgarmester.

értesitési cim: 8122 Csdsz Bartok Béla utca 8.

tel: 22-587-010



e-mail: hivatal@csosz.hu

9.3. Vallalkozé a 9.2. pont szerinti teljesitésigazolas kiallitisat kovetGen jogosult (és egyben
koteles) az ellenszolgaltatas Gsszegére vonatkoz6 (rész)szamlajat kiallitani a teljesitési igazolasban
meghatirozott tartalommal. Vallalkozé a szamlihoz kételes csatolni a teljesitési igazolast.

A teljesitésigazolast a Megrendel6 allitja ki, igazodva a palyazati felhivas és mellékleteinek
kovetelmeényeihez.

9.4. A 8.1. pont szerinti szamla ellenértéke a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil keriil
atutalassal kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11)
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alabb idézett elSirisai
mellett.

»I1. § Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkira, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertilhet sor.

32. § (1) Hat hénapot meghaladé teljesitési id6szakrol rendelkezé és egyben 6tvenmillid
forintot meghalado 6sszegli netté ellenszolgaltatist tartalmazé szerz&dések esetén az
ajanlatkéré az adott épitési beruhizas jellemzéinek megfeleld idszakonként vagy
kivitelezést szakaszonként részszamlizasi lehetGséget biztosit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi add nélkiil szamitva
egy milliard forint alatti szerzGdéses értékii épitési beruhazasoknil az ajanlatkéré legalabb
negy részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetéségét biztositja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az iltalanos forgalmi adé nélkiil szamitva
egy milliard forintot meghaladé szerzédéses értékli épitési beruhazasoknal az ajanlatkérs
legalabb hat részszdmla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetéségét biztositja.

(4) Az elsé részszamla kibocsatiasanak lehet6ségét minden esetben biztositani kell
legkés6bb az dltalanos forgalmi adé nélkiili szerzGdéses érték 25%-at eléré megvalosult
teljesités esetén.

(5) Az elbleg és a részszamlak alapjan torténd kifizetések Gsszértéke nem lehet kevesebb a
szerz6dés altalanos forgalmi ado nélkul szamitott értékének 70%-anal.

(6) A részszamla Osszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolissal elismert szerzédés
szerinti teljesités mértékének megfelelen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszimla szerinti
netto6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalsult értékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajanlatkérSként szerz6dé fél, valamint — eurdpai unids timogatis esetén
szallito1 kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevéként szerz6d6 fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétsl eltéréen a
kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatist teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerz6d6 felek legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézilik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevoként szerz6d6 fél legkésbb a teljesités elismerésének idSpontjiig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatisbdl, egyidejileg felhivia az alvillalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6do6 felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajit, a szamliban részletezve az alvillalkozo6i teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamliban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél — eurdpai unids timogatas esetén szallitéi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belill atutalja az ajanlattevéknek;



e) az ajanlattevokent szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvillalkozoval kétott szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét

visszatartja;
f) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti Atutalisok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevokeént szerz6do felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzodS fél — eurdpai unids timogatis esetén
szallitol kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil dtutalja az
ajanlattevokeént szerz6do feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike aze) vagy azf) pont szerint
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérs (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkéro
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatis halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelSen. A 32/B. §
(2) bekezdését az ajanlattevéként szerz6dé féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti Osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzést szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasiaban a nyertes ajanlatteviként szerzodé fél
alatt a projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettd
moédon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevd az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet,
ha

a) az alvillalkoz6 az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes addzoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljards részletszabalyairdl szold

kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes adozoi minoségrol szolo igazolast.
(2) Az ajanlattevé az éltalanos addigazolis rendelkezésre bocsitasa utin az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalinos addigazolisban szerepld
koztartozas ellenére az ajanlattevé  elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasl kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

9.5. Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekt6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.



A szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt a Villalkozé a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetové teszi, és a fenti tgyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

10. Teljesitési segéd igénybe vétele

10.1. Villalkozo koteles Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akar a koribban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, akit az
ajanlataban nem nevezett meg, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a Kozbeszerzési eljarasban el6irt kizaré okok hatilya
alatt. Az alvillalkozé személye nem modosithat6 olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott
alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgiltatds sajitos tulajdonsigait figyelembe véve a
Koézbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozo korilménynek mindstilt.

10.2. A teljesitési kotelezettséget teljesitheti Vallalkozdé vagy a nem természetes személy
alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi
személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas modon jogutddlassal megsziinik.

10.3. A szerz6dést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevként szerz6dé félnek, illetve
kozasen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Az alvillalkozoknak a szerz6dés teljesitésében valo részvétele aranyat az hatarozza meg, hogy
milyen aranyban részestilnek a szerz6dés altalanos forgalmi adé nélkul szamitott ellenértékébdl.

A vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a kézbeszerzési
eljarasban  bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és médon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a vallalkoz6 e szervezet vagy szakember
nélkil vagy a helyette bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelménycknek, amelyeknek a vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korlatozhatja a Vallalkoz6 jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor,
ha a megel626 kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetSséggel élt.

A Villalkoz6 a szerzoédés megkotésének idopontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzodés teljesitésének idStartama alatt koteles elGzetesen a MegrendelSnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyltt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az 4dltala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok
hatalya alatt.

Az eljaras soran az ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsigait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatiroz6 korilménynek mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutédlis olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az () szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans koriilmény — kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyt allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak
tekintheto. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az ajanlatkéré hozzajarulasaval
¢és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevins korilmény
tekintetében az értékelttel egyenértéka szakember keril bemutatasra.



11. Szerz6désszegés és jogkovetkezményei, a szerz6dés megsziinése

11.1. Ha Villalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott barmelyik kotelezettségének neki felrohaté
modon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mas modon megszegi jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségeit, Megrendel6 a szerzGdésszegés tényét irasban rogziti, és ésszer(i hataridé
thzésével felhivja Vallalkozot a szerz8désszegés megszlintetésére. Ha Vallalkozé a Megrendeld
altal megszabott hatirid6ig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerzédésszegés
megszuntetesére, Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, és érvényesitheti a
szerzbdésszegésbol eredd igazolt karainak megtéritését Vallalkozotol.

11.2. A Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerzodéstdl elallhat, ha:

a) feltédentl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1) kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozdkén szerz6d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegeési eljdras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig iltal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

(3) A Megrendel6 szerz6do fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha
szikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy koézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £4) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont £5) alpontjaban meghatirozott feltétel.

Megrendelé jogosult tovabba jelen szerzédéstdl elillni/azonnali hatillyal felmondani jelen
szerzOdést abban az esetben is, ha
- jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridé lejartat megelézéen nyilvanvaléva
valik, hogy Villalkozo kizardlag olyan szamottevé késedelemmel tudni a szerzédést
teljesitent, mely késedelem mellett Megrendel6nek mar nem all érdekében a teljesités, vagy
az a Tamogatasi Szerzédés értelmében a tamogatas csokkentésével, vagy folyodsitasanak
felfliggesztésével vagy torlésével jarna;
- ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy — Megrendelének nem felrohatd okbdl —
kezdeményezi a tamogatas csokkentését vagy felfiiggesztését;
- amennyiben Vallalkozo ellen joger6sen cséd-, vég- vagy felszamolasi eljarast rendelnek el,
a fizetési haladék id6tartamanak sikertelen leteltét kovetSen [a csGdeljarastol szolé 1991
evi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakra tekintettel).

Vallalkozo koteles a neki felréhatoan bekovetkezd szerzOdésszegésbol eredd karok megtéritésére.



11.3. szerzédést biztosito mellékkotelezettségek:

Jotallas: 24 + 12 honap (ajanlat szerint), mely jotallasi idoszak a sikeres muszaki atadas-atvétel
befejezésekor kezdsdik.

Késedelmi kotbér: Vallalkozonak felréhatd késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé késedelmi
kotbér fizetésére koteles késedelmesen teljesitett munka nettod ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes
naptart nap, maximalis mértéke: a szerzédés netto ellenértékének 15%-a. Amennyiben a
késedelmi kothér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd a szerzédést
azonnali hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Késedelmes a teljesités ha:

- az epitési beruhazas késziltségl foka nem ért el a 100 %-ot legkésébb a munkateriilet atadasatol
szamitott 300 naptari napon belul.

A Villalkoz6 a szerzodés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzédés hataridére
torténo teljesitése, hasznalatra kész allapota a Megrendel6 (ajanlatkérs) kiemelt érdeke.

A Vallalkozé kotbeérfizetési kotelezettsége a vallalkozo hibajara visszavezetheté ok esetén minden
olyan naptari napra vonatkozik, amellyel a Szerzodés szerinti kotbérkoteles véghataridot a
Villalkozé tallép.

Késedelmi kotbér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a véghataridé vonatkozasiban a
késedelem megszinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendel6 a szerzédésben foglalt kotbéren felil a késedelembd! szarmazo - a kotbérrel nem
fedezett - egyéb karigényét is érvenyesitheti. A Megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a bizonyithat6
kartéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kothérigényével nem élt.

A kotbér fizetése semmilyen modon nem mentesiti a Vallalkozot a szerzodés teljesitésére
vonatkozd barmely kotelezettsége, illetve a szerzddés szerint a Vallalkozot terhelé egyéb
kételezettseégek és felelosségek alol.

Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd
a szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja és meghitsulasi kotbérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés a Vallalkozo hibéjara visszavezetheté okbol
meghitsul, illetve a Vallalkozé elall a teljesitéstdl, a Megrendel6 a Villalkozoval szemben jogosult
meghiasulasi kotbért érvényesiteni, melynek a szerzédés netto ellenértékének 15 %o-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités egyideja kovetelését kizatja.

Hibas teljesités: Megrendel6 a hibas teljesités kijavitasat, kicserélését irja eld, igy a késedelmi
kotbér elbirasat alkalmazza a szerzodésszerl teljesitésig, mellézve a hibas teljesitési kothér
eloirasat.

Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelés a
szerzOdeésszegésért.

Felek a kotbér mértékét megfontoltan allapitottak meg, valamennyi kortilmény gondos
figyelembevétele mellett az aranyossag elvének megfelelé mértékinek fogadjak el, és
egybehangzoan kijelentik, hogy azt nem tekintik tulzott mértékinek.

11.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 11. pont szerinti kotbérek nem érintik Megrendel azon
jogat, hogy a kotbéren felili karat, vagy a 11. pont szerinti karigényét érvényesitse Vallalkozoval
szemben. Vallalkozo jelen szerzédés alafrasaval tudomasul veszi, hogy hibas vagy késedelmes
teljesitése esetén Megrendel6 az elismert kotbér 6sszegét szamlajabol levonhatja.



12. Szerzddés hatalya
Jelen szerz6dés hatalyba lépése: a vallalkozast szerzédés alairasa.
13. Titoktartas

13.1. Szerz6d6 Felek az egymas érdekkorébe tartozo és tudomasukra jutott tzled titkot kotelesek
megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoéikkal, alkalmazottaikkal és
foglalkkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az uzled titok védelmében
hatalyban 1évé jogszabalyok el6irasai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelezéek szamukra.

13.2. Vallalkoz6, valamint az alkalmazasiban allo munkatarsai/teljesitési segédei jelen szerzédés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése soran tudomasukra jutott, Megrendel6t érinté minden
adatot, tényt és bizalmas informaciot kételesek megérizni, fliggetlendl attdl, hogy az széban vagy
irasos formaban kertlt a birtokukba.

Megrendel6, valamint az alkalmazasaban all6 munkatarsai/ teljesitési segédei jelen szerz&dés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése kapcsan tudomasara jutott, a Vallalkozo6t érinté minden
adatot, uzleti titkot és bizalmas informaciét kételes megdrizni, fuggetlentl attol, hogy az szdban,
vagy irasos formaban kerilt birtokaba.

13.3. Szerz6d6é Felek rogritik, hogy nem terheli Gket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birosag vagy egyéb hatosag kotelezi feleket az informacié harmadik személy részére
torténé atadasara. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés adatai — illetve a szerzSdés teljesitésére
vonatkozo, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok — kézérdekbdl nyilvanos adatnak
minésiilnek, azok nyilvanossigra hozatala tzleti titokra hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendel6 a jelen szerzodést — mindkét fél altali alairast kdvetSen — kozzéteszi a Kozbeszerzési
Hatésag altal makodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja
szerint.

13.4. Felek megillapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartasi kotelezettség az
alvallalkozo(k)ra, Vallalkozéval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban allo
szakemberekre is kiterjed.

13.5. A titoktartasi kotelezettség a szerzodés megszinését kovetd korlatlan ideig fennmarad.

14. Vis maior

Vis Maior barmely olyan elére nem lathato, elkerilhetetlen és elharithatatlan, egyik félnek sem
felrohato rendkiviili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjik megkezdeni,
folytatni, teljesiteni kotelezettségeiket. Ezen események kotlitozis nélkil magukban foglaljak a
hiborut, a polgirhiborit, a lizadast, a felkelést, a zavargast, a természeti katasztrofat — igy
killonosen: tizveészt, robbanast, aradast, vihart, foldrengést —, az egyéb katasztrofat, a jarvanyt, a
vesztegzarat, a sztrajkot, tovabba - a Felek altal jelenleg nem lathaté - olyan korilmények
felmertilését, amely a munka megkezdését, folytatasat vagy befejezését akadilyozza.

Vis Maior esemény bekovetkezésekor az érintett Félnek irasban haladéktalanul kozolnie kell a
masik féllel az esemény koriilményeit, okat, varhaté id6tartamat, tovabba a megtett és a tervezett
sziikséges intézkedéseket. A haladéktalan irasbeli kozlési kotelezettség a Vis Maior esemény
hatasainak felszamolasa, elmilasa utan is tetheli az érintett felet. Birmely Vis Maior esemény
bekovetkezte nem sziinteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Vallalkoz6 iltal teljesitett és
Megrendel6 altal igazolt teljesités jelen szerz6dés szerinti ellenértékére vonatkoz6 szamla a Felek



kozott elszamolasra vagy kiegyenlitéste kertljon. Az érintett fél koteles minden ésszerdi
erbfeszitést megtenni annak érdekében, hogy szerzédéses kotelezettségeinek teljesitését ésszert
1don beliil folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési modot taldljon, amelyet 2 Vis Maior nem
gatol.

Felek tudomasul veszik, hogy a teljesitési hataridé a Vis Maior id6tartamaval meghosszabbodhat.
15. Vegyes és zar6 rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben jelen szerzédésben rogzitett
adataikban valtozas kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul kozlik a masik féllel.

15.2. A Villalkozd a szerzodés alairasaval biintetGjogi felelGssége tudatiban kijelenti, hogy a
nemzeti vagyonrol szold 2011. évi CXCVIL torvény 3. (1) bekezdés b.) pontja alapjan 4tlathatd
szervezetnek mindsiil, és tudomasul veszi, hogy az atlathato szervezet fogalmahoz kapcsolédd
valtozasrol, az atlathatosig megsz(inésérdl — a szerz6dés/megrendelés teljestilés idStartama alatt —
haladéktalanul koteles irasban a Megrendel6t tajékoztatni.

15.3. Szerz6do felek ugy jarnak el jelen szerzédés hatilyanak fennallta alatt, gy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz6dés kikotéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyikilk sem tanusit olyan magatartast, amely a szerzédéssel
ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerzédd Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezelése soran az adatvédelmi jogszabidlyok rendelkezéseit maradéktalanul
betartjak.

Felek minden cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a masik fél érdekeit messzemenden szem el6tt
tartva jarnak el, tartozkodva minden olyan magatartastol, amely a masik félnek akar dologi, akar j6
hirnevében bekovetkezett kart okozna.

Villalkoz6  koteles thrni  és  segiteni a tamogatas felhasznalisinak, illetve a Projekt
megvalosulasanak ellenérzését minden olyan szetvezet, hatdsig, egyéb személy részérdl,
amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.

Az ellenorzés-tarési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellendrzés
altala tortént meghidsitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett
karokat (kilonosen a szakértok felmertlt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerzodés barmely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek
minGsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tobbi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerz6dd
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés egyéb rendelkezései érvényben
maradjanak, ‘és az érvénytelennek mindsil6 rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak
be, amennyiben ez az Ugyleti akarat kinyilvinitasa szempontjabdl sziikséges.

15.5. Amennyiben Vallalkozé kulfoldi adoilletéségli, ugy koteles jelen szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatésigtol a  magyar
adohatosag kozvetlentil beszerezhet a Vaillalkozora vonatkozo adatokat az orszdgok kozott
jogsegély igénybevétele nélkal.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés modositasara csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,
irasban kertilhet sor.

A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a kozbeszerzési eljaras utoellendrzése soran és/vagy az
alairasra kerilt tamogatasi szerzédés modositasban  és /Vagy a szerzodéskotést kovetden
médositott palyazati felhivasban és/vagy a szerzddéskotést kovetben médositott Utmutatéban a



dokumentacid részét képezd szerzédéstervezetben foglalt rendelkezéseken til egyéb kotelezben
alkalmazando szerzédéses feltétel keril elGirasra, a Felek a szerzodést arra tekintettel modositjak.

15.7. A Megrendel6 a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapjin a kozbeszerzési eljarisban térténd
ajanlattételt nem kototte gazdalkodo szervezet alapitasahoz, tovabba nem tette kotelez6vé, sem
lehet6vé, hogy a nyertes ajanlattevé Vallalkozok a szerzddés teljesitése érdekében gazdilkodd
szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertl6 vitas kérdéseket
egymassal targyalasos tuton, kozos szandékuk esetén mediator koézremikodésével rendezik.
Amennyiben a targyalis nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
eljaras szabalyai szerint birdsagi uton érvényesitik, jogvitaikban a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezé rendes birdsag jar el.

15.9. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvedl szolé 2013
évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok, valamint az ajinlattételi felhivas és dokumentacié, Villalkozé ajanlata, és a
Tamogatasi Szerz6dés rendelkezéset az iranyadoak.

15.10. Jelen szerzédésnek a része a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas, dokumenticié, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott esetleges kiegészité tajékoztatasok, abban az esetben is, ha ezek a
felsorolt dokumentumok kuillon nem kertilnek csatolasra a szerz6déshez.

Felek jelen szerzédést - mint akaratukkal mindenben megegyezét - elolvasas és értelmezés utin

jovahagydlag alairjak.

Csbsz, 2019.december 02,
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