

Iktatószám: **167-2018-607-11-00003110**
Kedvezményezett neve: **Csősz Község Önkormányzata**
Projekt címe: **Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön**
Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Pereces Ágnes** irodavezető, **Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna** osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Csősz Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8122 Csősz Bartók Béla utca 8.**

Székhely : **8122 Csősz Bartók Béla utca 8.**

Azonosító szám (PIR) :**727606**

Adószám/adóazonosító jel: **15727608-2-07**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11736006-15727608-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Földesi Gábor** polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027** azonosító számon regisztrált, 2017.07.14. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017. 12. 20.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön**” című és **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne: 8122 Csősz Deák Ferenc Hrsz.: 223/2

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. 02.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.30.**

3.3.2 A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.12.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.



g

2. Kócska

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **79 602 000 Ft, azaz Hetvenkilencmillió-hatszázkettőezer** Forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **79 602 000 Ft, azaz Hetvenkilencmillió-hatszázkettőezer** Forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **79 602 000 Ft, azaz Hetvenkilencmillió-hatszázkettőezer** Forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **79 602 000 Ft, azaz Hetvenkilencmillió-hatszázkettőezer** Forint

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

1 651 000 Ft, azaz Egymillió-hatszázötvenegyezer forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.



77 951 000 Ft, azaz Hetvenhétmillió-kilencszázötvenegyezerforint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 4-5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási

időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.





6

5
Földes

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

| | |
|--|---|
| <p><i>Földes, Gábor</i></p> <p>Csősz Község Önkormányzata Kedvezményezett P.H.</p>  <p>Csősz, 2018. 03. 12.</p> | <p><i>W</i></p> <p><i>Közműk</i></p> <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p>  <p>Székesfehérvár, 2018. 03. 12.</p> |
|--|---|

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

| Támogatást igénylő neve | Tevékenység neve | Költségkategória | Költségtípus | Költségelem | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 11 500 000 | 3 105 000 | 14 605 000 |

| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Átalakítás | 1 | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|---|------------|-----------|------------|
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 1 | 36 000 000 | 9 720 000 | 45 720 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei | 1 | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projektterv | 1 | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 |



8
Földes

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|---|---|-----------|---------|-----------|
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 1 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja | 1 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 1 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Képzéshez kapcsolódó költségek | Képzés költsége résztvevőnként | 1 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |



7
Tóth

| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége | előírt | Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége | előírt | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
|--------------------------------------|---|---|--|--------|--|--------|---------|---------|----------------------|
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY ZATA | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | előírt | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | előírt | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK: | | | | | | | | | 79 602 000 Ft |

Földi Csaba
Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Csősz, 2018. 03. 01.



Wally Székely
Közreműködő Szervezet
P.H.
Székesfehérvár, 2018. 03. 12.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

| Források | (Ft) |
|--|-------------------|
| I. Saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 79 602 000 |
| Projekt elszámolható költsége | 79 602 000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| Projekt teljes költsége összesen | 79 602 000 |



Csősz Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Csősz, 2018. 03. 01.



 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2018. 03. 12.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2018.04.30. | A projekt előkészítéséhez szükséges projektterv elkészítése, valamint az engedélyeztetési eljárások lefolytatása a releváns jogszabályi előírásoknak megfelelően és a műszaki tervek elkészítése valósul meg. A dokumentációban külön fejezetben rögzítésre kerül a horizontális követelmények teljesítésének módja. | 3937000 |
| 2 | 2018.06.30. | Közbeszerzés lefolytatása. Jelen mérföldkő eléréséig megtörténik a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, valamint aláírásra kerül a vállalkozói szerződés is. | 735000 |
| 3 | 2018.11.30. | Kivitelezés keretében a beruházás 50%-os készültségi szintig jut. A fejlesztés keretében a szigetelés és nyílászárócserevel kapcsolatos feladatok előrehaladnak. | 36068000 |
| 4 | 2019.06.30. | A kivitelezés 100%-os teljesülése. Akadálymentesítési munkák elvégzése | 36068000 |
| 5 | 2019.08.30. | A műszaki ellenőrzés az épület műszaki átadásával befejeződik. A műszaki ellenőrzés elszámolásra kerül. Képzés megvalósítása. | 635000 |
| 6 | 2019.09.30. | Zárás. A teljes projekt fizikai befejezése megvalósul. A projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés elkészítésre kerül. Műszaki átadás-átvétel dokumentációi, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása megtörténik. Az indikátor értékéről tájékoztatás kerül megküldésre a Közreműködő Szervezet felé. Kötelező nyilvánosság biztosítási feladatok költsége kerül elszámolásra. A projektmenedzsment feladatok teljesítése megvalósul. | 2159000 |



Földes Gábor
Csősz Község Önkormányzata
 Kedvezményezett

P.H.

Csösz, 2018. *03. 01.*

[Signature]
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2018. *03. 12.*

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: Csósz Község Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése | Eredmény leírása | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 5 | <p>Energetikailag korszerűsített épület</p> <p>Az épület külső falazatára min. 15cm vastagságú RockwoolFrontrock MAX-E kőzetgyapot (vagy azzal egyenértékű) szigetelőanyag kerül.</p> <p>A padlásfödém hőszigetelése a tetőhéjalás felújítását követően min. 15 cm BACHL PIR Alu szigetelőanyaggal (vagy ezzel egyenértékű anyaggal) kerül szigetelésre.</p> <p>A nyílászárók a 7/2006 TNM rendelet 5. mellékletében meghatározott a külső határoló szerkezetekre vonatkozó paraméterű nyílászárókra cseréljük.</p> <p>A vegyesüzemű kazán és elektromos boiler helyett új kondenzációs kombi kazánt kerül telepítésre a szükséges fűtési és HMV rendszer kialakításával.</p> <p>A javasolt fejlesztések eredményeként HH</p> | <p>Energetikailag korszerűsített épület, jelentős energiamegtakarítással.</p> | 1 | db | NR. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | energetikai besorolásból CC besorolásúvá válhat az épület. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Fülöp Csilla
Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

.....
Csősz....., 2018. *02.01.*.....



W. Nagy Katalin
.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

.....
Székesfehérvár, 2018. *03.16.*.....



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél összes változás | Cél kumulált |
|--|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2019.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2020.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2021.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2022.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2023.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2024.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2019.09.30. | 167 939,9600 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2020.09.30. | 0 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2021.09.30. | 0 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |

| | | | | |
|--|-------------|------------|--------------|--------------|
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2022.09.30. | 0 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2023.09.30. | 0 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2024.09.30. | 0 | 167 939,9600 | 167 939,9600 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2019.09.30. | 604,5800 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2020.09.30. | 0 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2021.09.30. | 0 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2022.09.30. | 0 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.09.30. | 0 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2024.09.30. | 0 | 604,5800 | 604,5800 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2019.09.30. | 0,00060458 | 0,00060458 | 0,00060458 |



| | | | | |
|--|-------------|--------|------------|------------|
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2020.09.30. | 0 | 0,00060458 | 0,00060458 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2021.09.30. | 0 | 0,00060458 | 0,00060458 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2022.09.30. | 0 | 0,00060458 | 0,00060458 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2023.09.30. | 0 | 0,00060458 | 0,00060458 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2024.09.30. | 0 | 0,00060458 | 0,00060458 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2019.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2020.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2021.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2022.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2023.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |



| | | | | | |
|---|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása | 2024.09.30. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2019.09.30. | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2020.09.30. | 0 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2021.09.30. | 0 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2022.09.30. | 0 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2023.09.30. | 0 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2024.09.30. | 0 | 64,5500 | 64,5500 | 64,5500 |

Földes Gábor
Csősz Község Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P.H.



W. M. ...
Közreműködő Szervezet
 P.H.



.....
 Csősz, 2018. 09. 30.

.....
 Székesfehérvár, 2018. 09. 12.

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

Alulírott **Földesi Gábor**, mint a(z) **Csősz Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027** azonosító számú, „**Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,

hogy a(z) **Csősz Község Önkormányzata** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés c.) pontja** alapján **mentes** a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.

Csősz, 2018. 03. 01.

Földesi Gábor

Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

| Támogatást igénylő | Beszerezés tárgya | Becsült nettó érték | Egybeszámított nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Megjegyzés |
|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Csősz Község Önkormányzata | Építés | 58 000 000 | 58 000 000 | Kbt. 115.§ | |

Földi Gábor

 Csősz Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.
 Csősz, 2018. 03. 01.

U. M. Kőrösi

 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Székesfehérvár, 2018. 03. 12.

Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027**

Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

A megoldandó problémát összefoglalóan a kiválasztott épület, a Csősz Művelődési ház épületének magas energiaköltségei jelentik, ebből adódóan célunk az energiaköltségek csökkentése. A magas energiaköltségek több tényezőtől eredeztethetők:

Egyrészt az épület kora, a kornak megfelelő anyagok használatából, építési körülményekből (szigetelés nélküli, minimális szigeteléssel megvalósult építés) adódó állapota/állaga, átfogó felújítás hiánya, kis léptékű energiahatékonysági beruházások (csupán részleges ablakcserék);

Másrészt a gépészeti rendszerelemek korukból adódó elhasználódása, állapota/állaga rossz hatásfoka, folyamatos meghibásodása, fűtési rendszer hiányosságai, és főként szabályozhatatlanságának teljes hiánya, szabályozhatatlansága;

Harmadrészt a nem megfelelő használatból eredő meghibásodások, többletköltségek;

Lényegét tekintve tehát a magas üzemeltetési költségek okai több összetevőből származnak.

Egyrészt az épület nem megfelelő hőszigeteltsége miatti jelentős energiavesztéséből. Másrészt a fűtési rendszer szabályozhatatlansága miatt. Harmadrészt pedig az alkalmazott berendezések nem megfelelő hatásfoka és magas karbantartási igényei miatt.

A fejlesztés keretében Csősz Művelődési Ház épületeinek energetikai felújítása történik

A felújítás során külső hőszigetelést, fűdém-szigetelést és új nyílászárókat kapnak az épületek, valamint gépészeti felújításon esnek át.

.....*Csősz*..... 2018.*03.01.*.....

Földes Gábor
.....
Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett



A Projekt helyszíne

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027
 Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

| Irányítószám | Helység | Közterület, hátszám | Hrsz. | Fő helyszín |
|--------------|---------|------------------------|-------|-------------|
| 8122 | Csősz | Deák Ferenc | 223/2 | Igen |

..... Csősz 2018. 03. 01.

Földes Gábor
 Csősz Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Handwritten mark or signature.

Kommunikációs terv

"Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027

Kedvezményezett: Csósz Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 79 906 000 Ft

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Kiemelt jelentőségű projekt | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg | |
| Infrastrukturális fejlesztés | 150 millió Ft alatti | X |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti | |
| | 150-500 millió Ft | |
| | 500 millió Ft feletti | |

| Feladatok | | Igen* | Nem* |
|--|--|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.) | | | |
| A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) | | | |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) | | | |
| 1 | Kommunikációs terv készítése | | X |
| 2 | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | | X |
| 3 | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | X | |
| 4 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | | X |
| 5 | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) | | X |
| 6 | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | „C” | |
| 7 | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan | | X |
| 8 | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése | X | |
| 9 | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | | X |
| 10 | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | X | |
| 11 | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | | X |
| 12 | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | X | |
| 13 | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | | X |

Csósz, 2018. 03. 01.

Földesi Gábor

Földesi Gábor
polgármester

Csósz Község Önkormányzata



07




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



**Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum**

NEM RELEVÁNS



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ EL SZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE-1-2017-00027
 Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

Alulírott **Földesi Gábor**, mint **Csősz Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-16-FE-1-2017-00027 azonosító számú, **Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória | Költségfajta | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár ra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/v egyes finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Támogatási összeg - Utófinanszírozás | Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 8 000 000 | 2 160 000 | 10 160 000 | Utófinanszírozás | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás | 11 500 000 | 3 105 000 | 14 605 000 | Utófinanszírozás | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Építéshez kapcsolódó költségek | Átalakítás | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | Utófinanszírozás | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG | Építéshez | Felújítás | 36 000 | 9 720 000 | 45 720 000 | Utófinanszírozás | | |



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok




| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|---------|-----------|------------------|--|--|--|
| ÖNKORMÁNYZA TA | Kapcsolódó költségek | | 000 | | | | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki kivitelei tervek, és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | Utófinanszírozás | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projektterv | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 | Utófinanszírozás | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 500 000 | 135 000 | 635 000 | Utófinanszírozás | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzési eljárás díja | 100 000 | 0 | 100 000 | Utófinanszírozás | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Projektmenedzsmen thez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmen thez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | Utófinanszírozás | | | |
| CSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA TA | Képzéshez kapcsolódó költségek | Képzés költsége résztvevőnként | 50 000 | 13 500 | 63 500 | Utófinanszírozás | | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI
2020

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------|---------|---------|----------------------|--|--|
| CSÖSZ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZA TA | Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége | 150 000 | 40 500 | 190 500 | Utófinanszírozás | | |
| | Műszaki szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | 500 000 | 135 000 | 635 000 | Utófinanszírozás | | |
| Elszámolható költségek: | | | | | | 79 602 000 Ft | | |

Csősz, 2018.09.04.

Földes Péter
Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

7

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027

Kedvezményezett: Csősz Község Önkormányzata

- Nyilatkozat támogatási szerződéskötési feltételekről
- Nyilatkozat előkészítési költségekről

..... Csősz, 2018. 03. 01.

Földes Gábor
.....
Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett



NYILATKOZAT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEKRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027**

Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

Alulírott **Földesi Gábor**, mint a(z) **Csősz Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027** azonosító számú, „**Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m, h o g y

- Felülvizsgáltuk a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az támogatási szerződés releváns mellékleteiben az aktuális adatokat tüntettük fel. A monitoring mutató táblázatot is ennek megfelelően felülvizsgáltuk és a dátumokat aktualizáltuk.
- Projektünk megfelel a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírásoknak, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3); a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan, melyekről a pályázati anyagunkhoz nyilatkozatot csatoltunk.
- A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot megteremtettük.
- Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel a monitoring mutatókat rögzítettük a fenntartási időszakra vonatkozóan is.
- A Projekt Tervet felülvizsgáltuk és kiegészítettük, melyből megállapítható
 - A fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;
 - TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;
 - fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.
- A Projekt terv tartalmazza azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkölátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkölátknak való megfelelés.
- Megteremtettük az összhangot a Projekt Terv vezetői összefoglalója, 3.4. fejezete, az adatlap „Projekt részletes leírása” fejezete, valamint az energetikai számítást tartalmazó táblázat között. A 2. számú mellékletet hibáüzenet-mentesen csatoljuk.

Kelt:Csősz....., 2018. 03. 01.....

Földesi Gábor

Csősz Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.



[Handwritten signature]

NYILATKOZAT ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEKRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027**

Kedvezményezett: **Csősz Község Önkormányzata**

Alulírott **Földesi Gábor**, mint a(z) **Csősz Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00027** azonosító számú, „**Művelődési Ház energetikai fejlesztése Csőszön**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m, h o g y

Az előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek közé az alábbi tevékenységek kerültek betervezésre:

- Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
- Projektterv
- Közbeszerzési szakértő díja: közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység
- Közbeszerzési eljárás díja

Fenti tevékenységek közül kizárólag a Műszaki tervek költsége merült a támogatási kérelme benyújtása előtt bruttó 1 651 000 Ft összegben.

A támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások az alábbiak szerint alakultak:

| Támogatás odaítélésének éve | Csekély összegű támogatás mértéke (Ft) |
|-----------------------------|--|
| 2017 | 1 651 000 Ft |
| 2016 | 0 Ft |
| 2015 | 0 Ft |
| Összesen | |

Kelt: Csősz, 2018. 03. 01.

Földesi Gábor

Csősz Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.



87