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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS 
KIVITELEZÉSI 

TERVDOKUMENTÁCIÓ 
(8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2) 

 
Építés helye: 8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2 
 
Megbízó: Csősz Község Önkormányzata 
8122 Csősz, Bartok Bela u. 8. 
 
Tervező: T3 MÉRNÖK IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár, Had ut 1-3. 
Berecz Krisztina - E-07-0375 felelős építész tervező 
Sajtos Csongor – E3-07-0268/2020 építész tervező 
Havasi János – E-07-0285 építész tervező 
 
Előzmények, tervezési program: 

Tárgyi művelődési ház jelenleg is használatban van, ebben működik a több mint ezer 
lakosú település könyvtára, ifjúsági klubja, valamint a falu közösségi rendezvényeinek 
helyszíne. A kúria szerű épület az 1900-as évek elején épülhetett, egy család tulajdonában 
állt, ma nincs műemlékvédelem alatt, a terület sem műemléki környezet. 

Az épület állapota leromlott, a tető sok helyen beázik, amely az épület belső 
szerkezeteinek rongálódásához is vezetett. 
A mai igényeknek semmilyen szempontból nem felel meg, ezért megbízó (Csősz 
Önkormányzata) a meghirdetett pályázati lehetőséget szeretné kihasználni, az épület 
energetikai, állagmegóvási felújítására, valamint a használathoz szükséges 
ésszerűsítésre. A tervezési munka nem csak a pályázott munkákra terjed ki, hanem a 
megbízó igénye szerint teljes körű. 
 
Az energetikailag pályázott munkarészek a kiviteli terv anyagból: 
 

- Az épület tetőfedésének cseréje, szerkezetek javításával, zárófödém 
hőszigetelésével 

- Homlokzati falak hőszigetelése 
- Homlokzati nyílászárók cseréje 
- Az épület külső akadálymentesítése, akadálymentes mosdó kialakítása szükséges 

gépészeti és villamos rákötéssel 
- Az épület fűtésének korszerűsítése (nagyobb energiahatékonyság eléréséhez) 

 
Egyéb tervezett munkarészek: 
- Pincefödém megerősítése 
- Épületgépészeti felújítás, fűtés korszerűsítés (nagyobb energiahatékonyság eléréséhez) 
- Az épület teljes körű villamos felújítása 
- Belső átalakítás – mosdóblokk kialakítása 
 
Építészeti kialakítás: 
A beépítési mód kialakult szabadon álló. Az épület a község központjában helyezkedik el. A 
fő épületrész (téglafalas, fafödémes, manzárd tetős és a pincében tömör nagyméretű tégla 
boltozatos) földszintes részben alápincézett. Északnyugati homlokzatan egy szárny 
csatlakozik külön bejárattal, melynek födémszerkezetet hibái miatt cserélni kell. A délkeleti 
oldalon egy 
templommal bővül a létesítmény, amellyel a tervezés során nem foglalkozunk. A délnyugati 
és az északkeleti homlokzaton szinten csatlakozik két szárny, melyek szinte egymás 
tükörképei. Az mellékszárnyak nyeregtetővel a manzárd fedélszerkezethez 



csatlakoznak. Az épület helyiség kapcsolataiban kisebb változások történtek a tervezés 
során. A kubatúrája a felmért 
homlokzatokkal szinte megegyezik. A művelődési ház a templom kivételével új 
nyílászárókat, homlokzati hőszigetelést és tetőfedést kap. A földszinten a padlószerkezet 
cseréje szükséges. A pincében változás nem történik. A személygépkocsi parkoló 
az északnyugati oldalon helyezkedik el. 
A főbejárat a délnyugati szárnyban található a régi büfé helyén kialakítva. Az előtérből egy 
hosszú közlekedő helyiségbe érkezünk. Innen nyílik az öltöző, színház terem és a folyosó 
végén lépcsőház. A lépcsőház mellett egy szabad nyilason át megközelíthető a régi előtérből 
kialakult vizesblokk (női, férfi es akadálymentes), illetve az M-010-es öltöző helyiség, 
amelyben az új kazánt is elhelyeztük. Az öltözőben terveztünk egy kisebb teakonyhának 
megfelelő rész es egy emelvényen át a színpadra 
érkezünk. A színházteremből nyílik az északkeleti szárny az új tároló helyiséggel és a hozzá 
kapcsolódó nyitott terasszal. A mellék-szárny mögött a kültérből egy lebegő lépcsőn 
keresztül tárolóhelyiségbe érkezünk. A délkeleti fekvésű könyvtár bejárata áthelyezésre kerül 
a délnyugati terasz irányába, ahonnan új akadálymentesitett bejárat készül az egyik meglévő 
ablak helyén a könyvtárhoz kapcsolódik egy tároló helyiség is. Az északnyugati szárny 
előtere a délnyugati árkád felől megközelíthető, ahonnan két klubhelyiség nyílík egymásba, 
WC helyiség, kézmosóval. A pincébe, a főépület északnyugati homlokzatára nyitott 
lépcsőház vezet. Lent a kazánhelyiségben található, az épület fűtését jelenleg biztositó, 
100kW-os vegyes tüzelésű kazán, valamint egy tároló helyiség. A földszinti lépcsőházból egy 
meredek fa lépcsőn át a padlástérbe érkezünk, amely nincs beépítve 
 
Telepítés: 
Ovezet jele: Vt, település központ vegyes terület szabályozása - Beép=50% - 

Hmax=5,50m - Zf=30% - 500 m2 – kialakult 

szabadon álló 

telek területe: 4728m2 

bruttó beépített alapterület: 691,20m2 

beépítési arány: 14,62% < 50% megfelel 

pince hasznos alapterület: 127,34m2 

földszint hasznos alapterület: 446,67m2 

templom hasznos alapterület: 48,47m2 

összes hasznos alapterület: 622,48m2 

zöldfelületi mutató: 3322,88m2/4728m2=70,28% > 30% megfelel 

utak, járdák összesen: 712,92m2 

meglevő épületmagasság összesen: 969,98m2/167,00m=5,81m >5,50m 

tervezett épületmagasság összesen: 947,49m2/167,80m=5,65m <5,81m megfelel 

 

parkoló számitas: 
Az OTEK 42.§- 4. számú melléklete alapján kulturális és közösségi egységhez minden 
megkezdett 5 férőhelyenként és 50m2-ként, vendéglátó egységhez 5m2-ként, 1db 
személygépkocsi elhelyezését kell biztositani. Azaz a táblázat szerint összesen 10dbot. 
A telken belül 10+1db parkolót alakítottunk ki. Az OTEK 42.§- 7. sz. melléklet szerint 
biztositani kell kulturális egység 50 
férőhelye után 5db-ot. Azaz 5db kerékpár elhelyezését kell biztositani. A területen 

megoldható a kerékpárok elhelyezése. 



Kulturális, közösségi helyiségek: 
M-011 színház-terem 30 fő 
M-015 könyvtár 48,47 m2 
K-003 klubhelyiség 25,37 m2 
K-004 klubhelyiség 24,28 m2 
Helyiségek összesen: 98,12 m2 
Parkolószám igény: 6+1+3 db 

Összes parkolóigény: 10 db 

 

Általános szerkezeti leírás: 
Alapozás: 

A főfalak alatt meglevő tégla savalapok. 
Függőleges teherhordó szerkezetek: 

Meglevő kétoldalt vakolt tégla főfalazatok 32-76cm-ig terjedő vastagságban. 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 

Meglevő borított gerendafödém a padlástérben stukatúros vakolattal. A meglévő 
téglaboltozatos pince födém felett feltöltés és új rétegrend készül, vasalt 
aljzatbetonnal statikai tervek alapján. 

Lépcsőszerkezetek: 
A pincében meglévő vasbeton szerkezetű lépcső, illetve a padlástérbe meredek fa 
lépcső vezet. 

Válaszfalak: 
Meglévő kerámia válaszfalak. Az új vizesblokk válaszfalai UA fém vázszerkezetre 
szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, 
hőszigeteléssel készülnek. 

Tető: 
Meglévő ácsolt szerkezetű három állószékes, bakdúcos, szelemenes, kötő- és 
torokgerendás, fogópáros manzárd fedélszerkezet a fő épület felett, néhol szarufa 
kiváltásokkal. A mellék szárnyak a fő fedélszerkezetbe csatlakoznak, szintén ácsolt 
szerkezetű kötő- es torokgerendás fa fedélszerkezetek. A tetőre új Creaton DUO 
páraáteresztő tetőfólia es 3/5cm-es lécezes es ellenlécezés készül Creaton „RONA” 
szegmensvágású hornyolt cserépfedéssel natúr vörös színben. A meglévő 
faszerkezetet gombamentesítővel és égéskésleltetővel 
szükséges kezelni (pl.: Bochemit Antiflash 250g/m2). A használhatatlan tetőelemeket 
faanyag szakértővel egyeztetve cserélni kell! 

Kiváltások, nyílásáthidalók: 
A meglévő épületen acél, fa, vasbeton és tégla boltozatos nyílás kiváltások készültek.  
A meglevő főfalakban "I" acélgerendák és Porotherm A12 áthidalók készülnek. 

Szerkezeti felépítések: 
Az alábbi rétegrendek készülnek: 
Padló: kerámia vagy tölgy lamella parketta burkolat ragasztva, Baumit Nivello Duo 
padlókiegyenlités, 
aljzatbeton (C12/15-XC2-16-F2) 8cm, Austrotherm technológiai szigetelés, Bachl PIR 
lépésallo szigetelés 6cm és Villas EO-G 4 F/K Extra bitumenes szigetelés mechanikai 
védelemmel (bit. fedéllemez vagy PE fólia) és Icopal Siplast Primer Speed SBS 
kellősitéssel. A 10cm vastag vasalt aljzat (C25/30-XC2-16-F2) alatt tömörített 
8/16mm-es zúzalékos ágyazat készül 15cm vastagságban. 
Pincefödém: A pincefödém kialakítása megegyezik a padló rétegeivel, kiegészítése a 
földfeltöltés, új 15cm vastag vasbeton kéreg (csak P-002 tároló helyiség fellett) és a 
Padlásfödém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm 
vastagságban, meglevő borított gerendafödém stukatúros vakolattal es glettelés 
meszes festéssel. 



Árkád födém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm 
vastagságban, meglevő borított gerendafödém stukatúros vakolattal, weber M764 
prestige ragaszto, Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés 15cm, 
üvegszövetháló ragasztóba ágyazva és weber G700 vékonyvakolat alapozó weber 
pas silicate vékonyvakolattal. 
Színház terem padlásfödém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 
14cm vastagságban, 
meglévő borított gerendafödém stukatúros vakolattal es meglevő kazettás fa 
álmennyezet. 
Járda: Leier Forum térkő carbon színben 6cm, fekete ágyazat 4cm es szemcsés 
ágyazat 20cm. 
Út: Leier Forum térkő középszürke színben 8cm, fekete ágyazat 4cm es szemcsés 
ágyazat 25cm. 

Külső és belső nyílászárók: 
Az épulet külső nyilászárói hőszigetelt üvegezésű (háromrétegű üvegezés 4 Low-E – 
12 argon – 4 float – 12 argon - 4mm Low-E hőszigetelő üveg (U=0,7W/m2K, 
Rw=33dB) min. 6 kamrás műanyag nyílászárók (Uw=1,0W/m2K) RAL 9016 fehér 
színben. A vizesblokk nyílászárói utólag szerelhető fatokos, dekorfóliás és 
természetes furnéros ajtók, furatolt, vagy tömör fa ajtólapokkal A meglévő belső 
nyílászárók megmaradnak, javítva új felületkezeléssel. 

Kémények: 
Az épületben 4 db épített kémény van: 
3db meglevő falazott egykürtős kémény 
1db meglevő falazott kétkürtős kémény 

Szigetelések: 
Hőszigetelések, lépéshang-gátlás: BACHL EPS 100 lépésálló hőszigetelés 6cm 
(λ=0,038W/mK), BACHL PIR ALU kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm 
(λ=0,026W/mK), Ravatherm XPS 300 WB lábazati hőszigetelés 12cm 
(λ=0,035W/mK), Rockwool Frontrock Max E szálas kőzetgyapot hőszigetelés 15cm 
(λ=0,036W/mK) 

Homlokzati anyagok: 
Falburkolat: weber.pas silicate homlokzati vékonyvakolat 100A fehér es 100D 
törtfehér színben 
Fémszerkezetek: Lindab Rainline R150 kor keresztmetszetű horganyzott eresz- es 
lefolyócsatorna 
Elite bevonat ezüst színben porszórt acél korlátok RAL 7036 szürke színben 
Lábazati anyagok: weber F055 szilikon lábazatfestés szürke színben 

Burkolatok: 
Kerámia burkolat, LB-Knauf PROFIFLEX ragasztóval. Tölgy lamella parketta, Mapei 
Ultrabond ECO S955ragasztóval. 

Épületen belüli felületkezelések: 
A belső falfelületek kétszeri csiszolt glettelés után meszes festést kapnak. A vizes 
helyiségekben ajtó magasságig csempeburkolat készül. 

 
A kiírt anyagok helyettesíthetők más gyártók azonos műszaki 

paraméterű termékeivel! 

 

 

MEGJEGYZÉSEK: 
A 275/2013. (VII.16.) 4. § (3) bekezdése értelmében egy bizonyos, egyértelműen 
beazonosítható építési terméket(et) 



jelöltem meg a tárgyi dokumentációban, az egyben elvárt műszaki teljesítmény 
meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen 
esetben a termek műszaki előírásban foglalat összes teljesítménykategória lényegesnek 
tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya leírása. A betervezett 
termékek teljesítmény jellemzői a termek nyilatkozatok alapján megfelelnek a vonatkozó 
előírásoknak, az elvárt műszaki teljesítményeknek. A tervezés idejen betervezett építési 
termékek a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. A meghatározatlan termékek 
kivitelezésekor a kivitelező es a statikus tervező kiviteli tervek (alapozás, födém, merevítő 
pillér) alapján határozza a szerkezet jellemzőit, teljesítményét. 
Munkavégzés során fokozott figyelem fordítandó a technológiai rendszabályok betartásán túl 
a munkavédelmi, biztonságtechnikai es tűzvédelmi rendszabályok betartására is. 
A terv a tervező szellemi tulajdona, mely törvényileg védett. A tervet átruházni és az 
eredeti céltól eltérően felhasználni nem lehet. 
A kivitelezéshez felkészült, engedéllyel bíró felelős műszaki vezető szükséges. 
A tervtől való mindennemű eltérést csak a tervező hozzájárulásával lehet elvégezni. A 
műszaki vezető nem helyettesítheti a tervezőket a tervtől való eltérések eldöntésében. 
 
A jogerős engedélyezési tervtől való eltérésből (kivitelezés során) eredő 
építésfelügyeleti bírság az építtetőt 
terheli. Az engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket a 312/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet tartalmazza. 
A munkálatok érvényes építési engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők 
meg a tervdokumentációban és a határozatban foglaltak szerint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉTEGFELÉPÍTÉSEK ÉS HELYISÉGLISTA MŰVELŐDÉSI 
HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 



(8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2) 

RÉTEGFELÉPÍTÉSEK 

 

HELYISÉGLISTÁK 



 

 

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET: 



 

A kivitelezési munkát csak olyan felelős műszaki vezető irányíthatja, aki a 244/2006. (XII.5) Korm. 
Rendelet szerinti szakmai képesítéssel rendelkezik és intézkedési joggal felruházottak. Felelős a munkavédelmi 
előírások betartásáért is. A felelős műszaki vezető feladatairól, valamint a kivitelezésben résztvevők faladatairól a 
191/2009. (XI.15) Korm. Rendelet rendelkezik! A kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat az - 1993. évi 
XCIII. Törvény, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-ÉüM együttes rendelet – 
tartalmazzák.  

Ezek értelmében: 

- Az irányító személy köteles:  

- a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartózkodni, és ellenőrizni, hogy az építési munka 
végzése során. 

a. Valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás, megfelelő állapotú legyen 

b. Kollektív védőeszközök megfelelőek-e – állványokat, vagy egyéb ideiglenes 
létesítményeket, a munkavállalók önhatalmúlag nem változtatták-e meg 

c. A szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viselik, és alkalmazzák-e, a 
munka során az ideiglenesen megbontott, eltávolított  védőberendezések helyreállításra 
kerültek-e 

- köteles fenyegető veszély esetén a munkát leállítani és a veszély körzetéből az érintett 
személyeket eltávolítani 

- köteles az építkezés területének körülkerítéséről intézkedni, és folyamatosan meggyőződni, 
hogy oda illetéktelen személyek ne juthassanak be.  

- Valamennyi szinten, a födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat (homlokzati falak) méretezett 
és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 m magas, kétsoros 0,5m-nél nem nagyobb osztásközű lábdeszkával 
ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással kell lezárni. 

- Ha nincs korlát a leesés elleni védelmet, munkaöv, biztonsági heveder, illetve zuhanás gátló használatával 
kell biztosítani. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani, vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a 
munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja. 

- Földmunkák végzésekor (vasszerelés, zsaluzás, betonozás, közművek árkai) a munkagödör esetén 
0,25m és 1,25m-t meghaladó mélységnél /pincetömb készítésekor egész munkaároknál / védőkorlátot kell 
alkalmazni! 

- Épületszerkezeteket, anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket rakodni, továbbá szállítani és 
raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva legyenek. 

- Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állékonysága megfelelő 
legyen. 

- A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a 
munkavállalókat el kell látni és használatukat meg kell követelni. 

- Az egyéni védőeszközt mindazon munkavállalók részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen 
munkát végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartózkodnak. 

- Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivéve, tárgyak leesésétől nem 
veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munka esetén. 



- Zaj és vibráció ellen a megfelelő védelmi eszközöket kell biztosítani! 

- A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt, az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú 
vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani is szükséges. Ezt 
műszeres vizsgálattal, kutatóárok, vagy kutató akna alkalmazásával kell elvégezni. 

- Ha az építési területen nem azonosítható anyagot, (veszélyes hulladékot, lőszert, stb.), vezetéket tárnak 
fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről – szükség esetén szakértő bevonásával – 
meggyőződnek. 

- A munkagödör, munkaárok szélét a szakadó lapon belül csak abban az estben lehet megterhelni, ha a 
dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher felvételére. 

- A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően 
kell kialakítani. 

- A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4m magasságig (falazó magasság) végezhető 
falazó munka. A munkát a bakállványról háttámla alkalmazásával kell elvégezni. 

- Homlokzati építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani. 

- Előre-gyártott födém vagy pallófödém elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. A 
födémgerendák közti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 1m széles pallóterítésről kell 
gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén – botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni. 

- Az állványpadozatot 48mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy terhelhetőség és 
állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából, vagy fémből kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 
48mm vastag pallókat, illetve a deszka táblákat úgy kell az alátámasztásra helyezni, hogy, a pallók a felfekvés 
külső szélén legalább 150mm-el, de legfeljebb 300mm-el nyúlhatnak túl, kivéve ha konzolos terhelésre van igénybe 
véve, ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300mm lehet. Állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 
300mm lehet. 

Munkaállványok használatára vonatkozó követelmények: 

- Csak olyan a helyszínen épített munkaállványt, előre gyártott munkaállványt és gördíthető 
munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai vagy azzal 
legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, méreteztek és a stabilitását ellenőrizték. 

- Ha a kiválasztott munkaállványnak a méretezési adatai nem állnak rendelkezésre, akkor szilárdsági 
és állékonysági számításokat kell elvégezni. 

- A kiválasztott munkaállványt csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel és szakmai 
gyakorlattal rendelkező személy által készített építési, üzemeltetési terv szerint kell felépíteni, 
használatba venni, illetve lebontani. Az általános alkalmazási terv készülhet a nemzeti szabványban 
meghatározottak alapján, vagy 

- azzal legalább egyenértékű olyan műszaki megoldás szerint, amely részletesen tartalmazza az 
alkalmazás helyén fennálló körülményekre vonatkozó követelményeket. 

- Az alkalmazandó munkaállvány elemeinek méretét, formáját és elhelyezését az elvégzendő munka 
követelményeinek megfelelően kell meghatározni. Az elemek legyenek alkalmasak a 
munkaműveletekből adódó terhelés viselésére, biztosítsák a veszélytelen munkavégzést és 
közlekedést. 

- Az állványelemeket úgy kell elhelyezni és összeszerelni, hogy az egyes elemek a használat során ne 
tudjanak elcsúszni. A munkaállvány egyes elemei, és a leesés elleni védelem elemei között nem lehet 
a munkavállalók életét vagy testi épségét veszélyeztető közbenső nyílás vagy tér. 

 

- Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, és egyéb járművek 
közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. 



- Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, annak kezelője, 
minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági 
berendezések megfelelőek. 

- Építési kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben 
támasztott követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a 
megfelelőséget tanúsította, és úgy van kialakítva, hogy a munkavégzés, folyamán védelmet biztosít a gép kezelője 
illetve kisegítő személyzete részére. 

- A motoros kézi szerszámok, és kisgépek kivételével belsőégésű motor meghajtású építőipari gépet csak 
biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. Az építőipari kivitelezési munkáknál üzemeltetett gépet úgy kell 
telepíteni, hogy ne veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetve közforgalmú utat. 

- Földmunkagép esetében a Koordinátor a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembe 
vételével – ha szükségesnek tartja – köteles kiegészíteni. A munkáltató, a földmunkagép kezelője részére a helyi 
körülmények miatti ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles. 

- A támasztólétrát elcsúszás ellen biztosítani kell! 

- A támasztólétra vége legalább 1,0m-el nyúljon a kilépőszint fölé, és hossza legfeljebb 6,0m legyen. 
Könnyűfémből készült (kitolható támasztó létrát 6,0m hosszúság felett is lehet használni, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a megfelelősséget tanúsítja, vagy tanúsíttatja. 

- A kétágú létrákon – szétcsúszás megakadályozására – mindkét ágon rögzített és az igénybevételnek 
megfelelően méretezett kötőelemet kell alkalmazni. A kétágú létra hossza legfeljebb 5,0m lehet. 

Veszélyes munkagépekkel való munkavégzés csak abban az esetben történhet, ha a munkavállalónak 
(dolgozónak) van jogosultsága (jogosítvány, gépkezelői engedélye) a veszélyes gépet kezelni, valamint a 
veszélyes gép biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre alkalmas (rendelkezik időszakos 
biztonsági felülvizsgálattal, az, a gépen fel van tüntetve). 

 

 



 TERVEZŐI NYILATKOZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI 
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

(8122 Deák Ferenc utca, Hrsz.:2232) 
 
Ezennel igazoljuk, hogy a fentnevezett létesítmény tervezése során a 312/2012.(XI.8.) számú Korm. 

rendelet értelmében az egyeztetéseket lefolytattuk (közműszolgáltatók és kéményseprő ipari közszolgáltató 
megkeresésével), a dokumentáció megfelel az elvárt tartalmi követelményeknek és az általános érvényű, valamint 
eseti előírásoknak – különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék 
elvezetés követelményeire. 

Egyúttal igazoljuk, hogy a mellékelt dokumentáció a szakhatósági kikötések figyelembevételével készült 
253/97. (XII. 20.) Kormányrendelettel alkotott OTÉK előírásainak betartásával. 

Igazoljuk továbbá, hogy az épülethatároló szerkezetek méretezése, és azok paraméterei megfelelnek az 
érvényben lévő épületenergetikai, hőtechnikai előírásoknak, valamint figyelembe vettük a 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) előírásait, továbbá a 1996. évi XXXI. törvény 21.§ 
-ban foglaltakat.  

A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. (3) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek, továbbá az eseti, szakhatósági előírásoknak, valamint az országos szabványoknak (MSZ). A 
terv nem tartalmaz eltérést a jogszabályoktól, illetve az alkalmazott műszaki megoldások sem térnek el vonatkozó 
nemzeti szabványoktól. 

A dokumentáció tartalmazza a szükséges (statikai, tűzvédelmi és épületenergetikai, valamint gépészeti 
és elektromos) fejezeteket.  

Igazoljuk továbbá, hogy a betervezésre kerülő anyagok mindegyike rendelkezik az érvényes előírásoknak 
megfelelő építésügyi alkalmassági bizonyítvánnyal - a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.  

A tervdokumentáció az 1993. évi XCIII: „Törvény a munkavédelemről” előírásainak megfelelően készült. 
A tervdokumentáció a hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet, 

valamint a Magyar Építészkamara, és a Magyar Mérnöki Kamara 2017. 05. 25-től hatályos Szabályzata alapján 
készült. Érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezünk. 

 
Építész tervező:   T3 Mérnök Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Had út 1-3. 

(név, cím)   Berecz Krisztina  
    8000 Székesfehérvár, Had út 1-3. 
(tervezői névjegyzék száma): É-07-0375 

(név, cím)   Havasi János  
    8000 Székesfehérvár, Had út 1-3. 
(tervezői névjegyzék száma): É/07-0285 

 (név, cím)   Sajtos Csongor   
    8000 Székesfehérvár, Had út 1-3.  
(tervezői névjegyzék száma): É3/07-0268 
Építtető(k) :   Csősz Község Önkormányzata 
    8122 Csősz, Bartók Béla u. 8 
Építési munka helye:  8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2 
 



Építési tevékenység jellege: Épület felújítás 
Az építési tevékenység környezetének meghatározó jellemzői:   
(Építési övezet jele, meglévő beépítettség az ingatlanon és környezetében): Vt 
K-SZ 50 5,50 500 10 m 30 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
beépítés legnagyobb épületek legkisebb kialakítható  minimális 
módja beépítettsége % építmény-magassága 

(m) 
területe 

m2 

telek 
szélesség 

zöldfelületi 

aránya % 

K-SZ 50 5,50 500 10 30 

 


