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ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ
(8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2)

Építés helye: 8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2

Megbízó: Csősz Község Önkormányzata
8122 Csősz, Bartok Bela u. 8.

Tervező: T3 MÉRNÖK IRODA KFT. 8000 Székesfehérvár, Had ut 1-3.
Berecz Krisztina - E-07-0375 felelős építész tervező
Sajtos Csongor – E3-07-0268/2020 építész tervező
Havasi János – E-07-0285 építész tervező

Előzmények, tervezési program:
Tárgyi művelődési ház jelenleg is használatban van, ebben működik a több mint ezer lakosú település könyvtára, ifjúsági klubja, valamint a falu közösségi rendezvényeinek helyszíne. A kúria szerű épület az 1900-as évek elején épülhetett, egy család tulajdonában állt, ma nincs műemlékvédelem alatt, a terület sem műemléki környezet.
Az épület állapota leromlott, a tető sok helyen beázik, amely az épület belső szerkezeteinek rongálódásához is vezetett.
A mai igényeknek semmilyen szempontból nem felel meg, ezért megbízó (Csősz Önkormányzata) a meghirdetett pályázati lehetőséget szeretné kihasználni, az épület energetikai, állagmegóvási felújítására, valamint a használathoz szükséges
ésszerűsítésre. A tervezési munka nem csak a pályázott munkákra terjed ki, hanem a megbízó igénye szerint teljes körű.

Az energetikailag pályázott munkarészek a kiviteli terv anyagból:

· Az épület tetőfedésének cseréje, szerkezetek javításával, zárófödém hőszigetelésével
· Homlokzati falak hőszigetelése
· Homlokzati nyílászárók cseréje
· Az épület külső akadálymentesítése, akadálymentes mosdó kialakítása szükséges gépészeti és villamos rákötéssel
· Az épület fűtésének korszerűsítése (nagyobb energiahatékonyság eléréséhez)

Egyéb tervezett munkarészek:
- Pincefödém megerősítése
- Épületgépészeti felújítás, fűtés korszerűsítés (nagyobb energiahatékonyság eléréséhez)
- Az épület teljes körű villamos felújítása
[bookmark: _GoBack]- Belső átalakítás – mosdóblokk kialakítása

Építészeti kialakítás:
A beépítési mód kialakult szabadon álló. Az épület a község központjában helyezkedik el. A fő épületrész (téglafalas, fafödémes, manzárd tetős és a pincében tömör nagyméretű tégla boltozatos) földszintes részben alápincézett. Északnyugati homlokzatan egy szárny csatlakozik külön bejárattal, melynek födémszerkezetet hibái miatt cserélni kell. A délkeleti oldalon egy
templommal bővül a létesítmény, amellyel a tervezés során nem foglalkozunk. A délnyugati és az északkeleti homlokzaton szinten csatlakozik két szárny, melyek szinte egymás tükörképei. Az mellékszárnyak nyeregtetővel a manzárd fedélszerkezethez
csatlakoznak. Az épület helyiség kapcsolataiban kisebb változások történtek a tervezés során. A kubatúrája a felmért
homlokzatokkal szinte megegyezik. A művelődési ház a templom kivételével új nyílászárókat, homlokzati hőszigetelést és tetőfedést kap. A földszinten a padlószerkezet cseréje szükséges. A pincében változás nem történik. A személygépkocsi parkoló
az északnyugati oldalon helyezkedik el.
A főbejárat a délnyugati szárnyban található a régi büfé helyén kialakítva. Az előtérből egy hosszú közlekedő helyiségbe érkezünk. Innen nyílik az öltöző, színház terem és a folyosó végén lépcsőház. A lépcsőház mellett egy szabad nyilason át megközelíthető a régi előtérből kialakult vizesblokk (női, férfi es akadálymentes), illetve az M-010-es öltöző helyiség, amelyben az új kazánt is elhelyeztük. Az öltözőben terveztünk egy kisebb teakonyhának megfelelő rész es egy emelvényen át a színpadra
érkezünk. A színházteremből nyílik az északkeleti szárny az új tároló helyiséggel és a hozzá kapcsolódó nyitott terasszal. A mellék-szárny mögött a kültérből egy lebegő lépcsőn keresztül tárolóhelyiségbe érkezünk. A délkeleti fekvésű könyvtár bejárata áthelyezésre kerül a délnyugati terasz irányába, ahonnan új akadálymentesitett bejárat készül az egyik meglévő ablak helyén a könyvtárhoz kapcsolódik egy tároló helyiség is. Az északnyugati szárny előtere a délnyugati árkád felől megközelíthető, ahonnan két klubhelyiség nyílík egymásba, WC helyiség, kézmosóval. A pincébe, a főépület északnyugati homlokzatára nyitott lépcsőház vezet. Lent a kazánhelyiségben található, az épület fűtését jelenleg biztositó, 100kW-os vegyes tüzelésű kazán, valamint egy tároló helyiség. A földszinti lépcsőházból egy meredek fa lépcsőn át a padlástérbe érkezünk, amely nincs beépítve

Telepítés:
Ovezet jele: Vt, település központ vegyes terület szabályozása - Beép=50% - Hmax=5,50m - Zf=30% - 500 m2 – kialakult
szabadon álló
telek területe: 4728m2
bruttó beépített alapterület: 691,20m2
beépítési arány: 14,62% < 50% megfelel
pince hasznos alapterület: 127,34m2
földszint hasznos alapterület: 446,67m2
templom hasznos alapterület: 48,47m2
összes hasznos alapterület: 622,48m2
zöldfelületi mutató: 3322,88m2/4728m2=70,28% > 30% megfelel
utak, járdák összesen: 712,92m2
meglevő épületmagasság összesen: 969,98m2/167,00m=5,81m >5,50m
tervezett épületmagasság összesen: 947,49m2/167,80m=5,65m <5,81m megfelel

parkoló számitas:
Az OTEK 42.§- 4. számú melléklete alapján kulturális és közösségi egységhez minden megkezdett 5 férőhelyenként és 50m2-ként, vendéglátó egységhez 5m2-ként, 1db személygépkocsi elhelyezését kell biztositani. Azaz a táblázat szerint összesen 10dbot.
A telken belül 10+1db parkolót alakítottunk ki. Az OTEK 42.§- 7. sz. melléklet szerint biztositani kell kulturális egység 50
férőhelye után 5db-ot. Azaz 5db kerékpár elhelyezését kell biztositani. A területen megoldható a kerékpárok elhelyezése.
Kulturális, közösségi helyiségek:
M-011 színház-terem 30 fő
M-015 könyvtár 48,47 m2
K-003 klubhelyiség 25,37 m2
K-004 klubhelyiség 24,28 m2
Helyiségek összesen: 98,12 m2
Parkolószám igény: 6+1+3 db
Összes parkolóigény: 10 db

Általános szerkezeti leírás:
Alapozás:
A főfalak alatt meglevő tégla savalapok.
Függőleges teherhordó szerkezetek:
Meglevő kétoldalt vakolt tégla főfalazatok 32-76cm-ig terjedő vastagságban.
Vízszintes teherhordó szerkezetek:
Meglevő borított gerendafödém a padlástérben stukatúros vakolattal. A meglévő téglaboltozatos pince födém felett feltöltés és új rétegrend készül, vasalt aljzatbetonnal statikai tervek alapján.
Lépcsőszerkezetek:
A pincében meglévő vasbeton szerkezetű lépcső, illetve a padlástérbe meredek fa lépcső vezet.
Válaszfalak:
Meglévő kerámia válaszfalak. Az új vizesblokk válaszfalai UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált,12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel készülnek.
Tető:
Meglévő ácsolt szerkezetű három állószékes, bakdúcos, szelemenes, kötő- és torokgerendás, fogópáros manzárd fedélszerkezet a fő épület felett, néhol szarufa kiváltásokkal. A mellék szárnyak a fő fedélszerkezetbe csatlakoznak, szintén ácsolt szerkezetű kötő- es torokgerendás fa fedélszerkezetek. A tetőre új Creaton DUO
páraáteresztő tetőfólia es 3/5cm-es lécezes es ellenlécezés készül Creaton „RONA” szegmensvágású hornyolt cserépfedéssel natúr vörös színben. A meglévő faszerkezetet gombamentesítővel és égéskésleltetővel
szükséges kezelni (pl.: Bochemit Antiflash 250g/m2). A használhatatlan tetőelemeket faanyag szakértővel egyeztetve cserélni kell!
Kiváltások, nyílásáthidalók:
A meglévő épületen acél, fa, vasbeton és tégla boltozatos nyílás kiváltások készültek. 
A meglevő főfalakban "I" acélgerendák és Porotherm A12 áthidalók készülnek.
Szerkezeti felépítések:
Az alábbi rétegrendek készülnek:
Padló: kerámia vagy tölgy lamella parketta burkolat ragasztva, Baumit Nivello Duo padlókiegyenlités,
aljzatbeton (C12/15-XC2-16-F2) 8cm, Austrotherm technológiai szigetelés, Bachl PIR lépésallo szigetelés 6cm és Villas EO-G 4 F/K Extra bitumenes szigetelés mechanikai védelemmel (bit. fedéllemez vagy PE fólia) és Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősitéssel. A 10cm vastag vasalt aljzat (C25/30-XC2-16-F2) alatt tömörített
8/16mm-es zúzalékos ágyazat készül 15cm vastagságban.
Pincefödém: A pincefödém kialakítása megegyezik a padló rétegeivel, kiegészítése a földfeltöltés, új 15cm vastag vasbeton kéreg (csak P-002 tároló helyiség fellett) és a
Padlásfödém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm vastagságban, meglevő borított gerendafödém stukatúros vakolattal es glettelés meszes festéssel.
Árkád födém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm vastagságban, meglevő borított gerendafödém stukatúros vakolattal, weber M764 prestige ragaszto, Rockwool Frontrock Max E kőzetgyapot hőszigetelés 15cm, üvegszövetháló ragasztóba ágyazva és weber G700 vékonyvakolat alapozó weber pas silicate vékonyvakolattal.
Színház terem padlásfödém: BACHL PIR ALU 100 kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm vastagságban,
meglévő borított gerendafödém stukatúros vakolattal es meglevő kazettás fa álmennyezet.
Járda: Leier Forum térkő carbon színben 6cm, fekete ágyazat 4cm es szemcsés ágyazat 20cm.
Út: Leier Forum térkő középszürke színben 8cm, fekete ágyazat 4cm es szemcsés ágyazat 25cm.
Külső és belső nyílászárók:
Az épulet külső nyilászárói hőszigetelt üvegezésű (háromrétegű üvegezés 4 Low-E – 12 argon – 4 float – 12 argon - 4mm Low-E hőszigetelő üveg (U=0,7W/m2K, Rw=33dB) min. 6 kamrás műanyag nyílászárók (Uw=1,0W/m2K) RAL 9016 fehér színben. A vizesblokk nyílászárói utólag szerelhető fatokos, dekorfóliás és természetes furnéros ajtók, furatolt, vagy tömör fa ajtólapokkal A meglévő belső nyílászárók megmaradnak, javítva új felületkezeléssel.
Kémények:
Az épületben 4 db épített kémény van:
3db meglevő falazott egykürtős kémény
1db meglevő falazott kétkürtős kémény
Szigetelések:
Hőszigetelések, lépéshang-gátlás: BACHL EPS 100 lépésálló hőszigetelés 6cm (λ=0,038W/mK), BACHL PIR ALU kasírozott lépésálló hőszigetelés 14cm (λ=0,026W/mK), Ravatherm XPS 300 WB lábazati hőszigetelés 12cm (λ=0,035W/mK), Rockwool Frontrock Max E szálas kőzetgyapot hőszigetelés 15cm (λ=0,036W/mK)
Homlokzati anyagok:
Falburkolat: weber.pas silicate homlokzati vékonyvakolat 100A fehér es 100D törtfehér színben
Fémszerkezetek: Lindab Rainline R150 kor keresztmetszetű horganyzott eresz- es lefolyócsatorna
Elite bevonat ezüst színben porszórt acél korlátok RAL 7036 szürke színben
Lábazati anyagok: weber F055 szilikon lábazatfestés szürke színben
Burkolatok:
Kerámia burkolat, LB-Knauf PROFIFLEX ragasztóval. Tölgy lamella parketta, Mapei Ultrabond ECO S955ragasztóval.
Épületen belüli felületkezelések:
A belső falfelületek kétszeri csiszolt glettelés után meszes festést kapnak. A vizes helyiségekben ajtó magasságig csempeburkolat készül.

A kiírt anyagok helyettesíthetők más gyártók azonos műszaki paraméterű termékeivel!


MEGJEGYZÉSEK:
A 275/2013. (VII.16.) 4. § (3) bekezdése értelmében egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket(et)
jelöltem meg a tárgyi dokumentációban, az egyben elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen
esetben a termek műszaki előírásban foglalat összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya leírása. A betervezett termékek teljesítmény jellemzői a termek nyilatkozatok alapján megfelelnek a vonatkozó előírásoknak, az elvárt műszaki teljesítményeknek. A tervezés idejen betervezett építési termékek a kereskedelmi forgalomban beszerezhetők. A meghatározatlan termékek kivitelezésekor a kivitelező es a statikus tervező kiviteli tervek (alapozás, födém, merevítő pillér) alapján határozza a szerkezet jellemzőit, teljesítményét.
Munkavégzés során fokozott figyelem fordítandó a technológiai rendszabályok betartásán túl a munkavédelmi, biztonságtechnikai es tűzvédelmi rendszabályok betartására is.
A terv a tervező szellemi tulajdona, mely törvényileg védett. A tervet átruházni és az eredeti céltól eltérően felhasználni nem lehet.
A kivitelezéshez felkészült, engedéllyel bíró felelős műszaki vezető szükséges.
A tervtől való mindennemű eltérést csak a tervező hozzájárulásával lehet elvégezni. A műszaki vezető nem helyettesítheti a tervezőket a tervtől való eltérések eldöntésében.

A jogerős engedélyezési tervtől való eltérésből (kivitelezés során) eredő építésfelügyeleti bírság az építtetőt
terheli. Az engedély nélkül végezhető építési tevékenységeket a 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet tartalmazza.
A munkálatok érvényes építési engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg a tervdokumentációban és a határozatban foglaltak szerint.

















RÉTEGFELÉPÍTÉSEK ÉS HELYISÉGLISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
(8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2)
RÉTEGFELÉPÍTÉSEK
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HELYISÉGLISTÁK
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BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERVFEJEZET:

A kivitelezési munkát csak olyan felelős műszaki vezető irányíthatja, aki a 244/2006. (XII.5) Korm. Rendelet szerinti szakmai képesítéssel rendelkezik és intézkedési joggal felruházottak. Felelős a munkavédelmi előírások betartásáért is. A felelős műszaki vezető feladatairól, valamint a kivitelezésben résztvevők faladatairól a 191/2009. (XI.15) Korm. Rendelet rendelkezik! A kivitelezésre vonatkozó munkavédelmi előírásokat az - 1993. évi XCIII. Törvény, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsM-ÉüM együttes rendelet – tartalmazzák. 
Ezek értelmében:
-	Az irányító személy köteles: 
-	a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartózkodni, és ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során.
a.	Valamennyi leesés elleni védelem, elhatárolás, megfelelő állapotú legyen
b.	Kollektív védőeszközök megfelelőek-e – állványokat, vagy egyéb ideiglenes létesítményeket, a munkavállalók önhatalmúlag nem változtatták-e meg
c.	A szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viselik, és alkalmazzák-e, a munka során az ideiglenesen megbontott, eltávolított  védőberendezések helyreállításra kerültek-e
-	köteles fenyegető veszély esetén a munkát leállítani és a veszély körzetéből az érintett személyeket eltávolítani
-	köteles az építkezés területének körülkerítéséről intézkedni, és folyamatosan meggyőződni, hogy oda illetéktelen személyek ne juthassanak be.	
-	Valamennyi szinten, a födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat (homlokzati falak) méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 m magas, kétsoros 0,5m-nél nem nagyobb osztásközű lábdeszkával ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással kell lezárni.
-	Ha nincs korlát a leesés elleni védelmet, munkaöv, biztonsági heveder, illetve zuhanás gátló használatával kell biztosítani. Ilyen esetben előzetesen ki kell alakítani, vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a védőfelszerelést rögzíteni tudja.
-	Földmunkák végzésekor (vasszerelés, zsaluzás, betonozás, közművek árkai) a munkagödör esetén 0,25m és 1,25m-t meghaladó mélységnél /pincetömb készítésekor egész munkaároknál / védőkorlátot kell alkalmazni!
-	Épületszerkezeteket, anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket rakodni, továbbá szállítani és raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva legyenek.
-	Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állékonysága megfelelő legyen.
-	A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni és használatukat meg kell követelni.
-	Az egyéni védőeszközt mindazon munkavállalók részére biztosítani kell, akik az adott munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartózkodnak.
-	Építőipari kivitelezési munkaterületen védősisak viselése kötelező, kivéve, tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munka esetén.
-	Zaj és vibráció ellen a megfelelő védelmi eszközöket kell biztosítani!
-	A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt, az építési területen az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat azonosítani is szükséges. Ezt műszeres vizsgálattal, kutatóárok, vagy kutató akna alkalmazásával kell elvégezni.
-	Ha az építési területen nem azonosítható anyagot, (veszélyes hulladékot, lőszert, stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről – szükség esetén szakértő bevonásával – meggyőződnek.
-	A munkagödör, munkaárok szélét a szakadó lapon belül csak abban az estben lehet megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher felvételére.
-	A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek megfelelően kell kialakítani.
-	A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4m magasságig (falazó magasság) végezhető falazó munka. A munkát a bakállványról háttámla alkalmazásával kell elvégezni.
-	Homlokzati építési elemek elhelyezésére méretezett állványt kell biztosítani.
-	Előre-gyártott födém vagy pallófödém elhelyezéséhez e célra kialakított fogadó állást kell biztosítani. A födémgerendák közti födémelemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 1m széles pallóterítésről kell gondoskodni. A födémen - a munkavégzés teljes területén – botlásmentes, szilárd felületet kell létesíteni.
-	Az állványpadozatot 48mm vastag állványpallóból, szabványos deszkatáblából, vagy terhelhetőség és állékonyság szempontjából ezekkel egyenértékű fából, vagy fémből kell készíteni. Az állványpadozatul szolgáló 48mm vastag pallókat, illetve a deszka táblákat úgy kell az alátámasztásra helyezni, hogy, a pallók a felfekvés külső szélén legalább 150mm-el, de legfeljebb 300mm-el nyúlhatnak túl, kivéve ha konzolos terhelésre van igénybe véve, ez esetben a túlnyúlás legfeljebb 300mm lehet. Állványpadozat széle és az építmény síkja között legfeljebb 300mm lehet.
Munkaállványok használatára vonatkozó követelmények:
· Csak olyan a helyszínen épített munkaállványt, előre gyártott munkaállványt és gördíthető munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó nemzeti szabvány előírásai vagy azzal legalább egyenértékű műszaki megoldás szerint terveztek, méreteztek és a stabilitását ellenőrizték.
· Ha a kiválasztott munkaállványnak a méretezési adatai nem állnak rendelkezésre, akkor szilárdsági és állékonysági számításokat kell elvégezni.
· A kiválasztott munkaállványt csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy által készített építési, üzemeltetési terv szerint kell felépíteni, használatba venni, illetve lebontani. Az általános alkalmazási terv készülhet a nemzeti szabványban meghatározottak alapján, vagy
· azzal legalább egyenértékű olyan műszaki megoldás szerint, amely részletesen tartalmazza az alkalmazás helyén fennálló körülményekre vonatkozó követelményeket.
· Az alkalmazandó munkaállvány elemeinek méretét, formáját és elhelyezését az elvégzendő munka követelményeinek megfelelően kell meghatározni. Az elemek legyenek alkalmasak a munkaműveletekből adódó terhelés viselésére, biztosítsák a veszélytelen munkavégzést és közlekedést.
· Az állványelemeket úgy kell elhelyezni és összeszerelni, hogy az egyes elemek a használat során ne tudjanak elcsúszni. A munkaállvány egyes elemei, és a leesés elleni védelem elemei között nem lehet a munkavállalók életét vagy testi épségét veszélyeztető közbenső nyílás vagy tér.

-	Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, és egyéb járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza.
-	Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, annak kezelője, minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni, és meggyőződni arról, hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek.
-	Építési kivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a gépekkel szemben támasztott követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a megfelelőséget tanúsította, és úgy van kialakítva, hogy a munkavégzés, folyamán védelmet biztosít a gép kezelője illetve kisegítő személyzete részére.
-	A motoros kézi szerszámok, és kisgépek kivételével belsőégésű motor meghajtású építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. Az építőipari kivitelezési munkáknál üzemeltetett gépet úgy kell telepíteni, hogy ne veszélyeztesse a munkahelyet, emberi tartózkodásra szolgáló épületet, illetve közforgalmú utat.
-	Földmunkagép esetében a Koordinátor a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembe vételével – ha szükségesnek tartja – köteles kiegészíteni. A munkáltató, a földmunkagép kezelője részére a helyi körülmények miatti ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.
-	A támasztólétrát elcsúszás ellen biztosítani kell!
-	A támasztólétra vége legalább 1,0m-el nyúljon a kilépőszint fölé, és hossza legfeljebb 6,0m legyen. Könnyűfémből készült (kitolható támasztó létrát 6,0m hosszúság felett is lehet használni, ha a gyártó vagy forgalmazó a megfelelősséget tanúsítja, vagy tanúsíttatja.
-	A kétágú létrákon – szétcsúszás megakadályozására – mindkét ágon rögzített és az igénybevételnek megfelelően méretezett kötőelemet kell alkalmazni. A kétágú létra hossza legfeljebb 5,0m lehet.
Veszélyes munkagépekkel való munkavégzés csak abban az esetben történhet, ha a munkavállalónak (dolgozónak) van jogosultsága (jogosítvány, gépkezelői engedélye) a veszélyes gépet kezelni, valamint a veszélyes gép biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre alkalmas (rendelkezik időszakos biztonsági felülvizsgálattal, az, a gépen fel van tüntetve).



 TERVEZŐI NYILATKOZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁS KIVITELEZÉSI
TERVDOKUMENTÁCIÓ
(8122 Deák Ferenc utca, Hrsz.:2232)

Ezennel igazoljuk, hogy a fentnevezett létesítmény tervezése során a 312/2012.(XI.8.) számú Korm. rendelet értelmében az egyeztetéseket lefolytattuk (közműszolgáltatók és kéményseprő ipari közszolgáltató megkeresésével), a dokumentáció megfelel az elvárt tartalmi követelményeknek és az általános érvényű, valamint eseti előírásoknak – különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetés követelményeire.
Egyúttal igazoljuk, hogy a mellékelt dokumentáció a szakhatósági kikötések figyelembevételével készült 253/97. (XII. 20.) Kormányrendelettel alkotott OTÉK előírásainak betartásával.
Igazoljuk továbbá, hogy az épülethatároló szerkezetek méretezése, és azok paraméterei megfelelnek az érvényben lévő épületenergetikai, hőtechnikai előírásoknak, valamint figyelembe vettük a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) előírásait, továbbá a 1996. évi XXXI. törvény 21.§ -ban foglaltakat. 
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50. (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, továbbá az eseti, szakhatósági előírásoknak, valamint az országos szabványoknak (MSZ). A terv nem tartalmaz eltérést a jogszabályoktól, illetve az alkalmazott műszaki megoldások sem térnek el vonatkozó nemzeti szabványoktól.
A dokumentáció tartalmazza a szükséges (statikai, tűzvédelmi és épületenergetikai, valamint gépészeti és elektromos) fejezeteket. 
Igazoljuk továbbá, hogy a betervezésre kerülő anyagok mindegyike rendelkezik az érvényes előírásoknak megfelelő építésügyi alkalmassági bizonyítvánnyal - a 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján. 
A tervdokumentáció az 1993. évi XCIII: „Törvény a munkavédelemről” előírásainak megfelelően készült.
A tervdokumentáció a hatályos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, a 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara, és a Magyar Mérnöki Kamara 2017. 05. 25-től hatályos Szabályzata alapján készült. Érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezünk.

Építész tervező:			T3 Mérnök Iroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Had út 1-3.
(név, cím)			Berecz Krisztina [image: ]
				8000 Székesfehérvár, Had út 1-3.
(tervezői névjegyzék száma):	É-07-0375
(név, cím)			Havasi János [image: ]
				8000 Székesfehérvár, Had út 1-3.
(tervezői névjegyzék száma):	É/07-0285
 (név, cím)			Sajtos Csongor[image: ] 
				8000 Székesfehérvár, Had út 1-3. 
(tervezői névjegyzék száma):	É3/07-0268
Építtető(k) :			Csősz Község Önkormányzata
				8122 Csősz, Bartók Béla u. 8
Építési munka helye:		8122 Csősz, Deák Ferenc u., Hrsz.:223/2

Építési tevékenység jellege:	Épület felújítás
Az építési tevékenység környezetének meghatározó jellemzői:  
(Építési övezet jele, meglévő beépítettség az ingatlanon és környezetében): Vt
K-SZ 50 5,50 500 10 m 30
	
AZ ÉPÍTÉSI TELEK

	beépítés
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	K-SZ
	50
	5,50
	500
	10
	30
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